
Kraków, 18.03.2025 roku 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  

dot. sprawy:  19/ZP/2025 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na wykonanie czynności prawnych i faktycznych 

w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji dla ,,Utworzenie 

Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 5 Wojskowym Szpital Klinicznym z 

Polikliniką SPZOZ w Krakowie – budynek nr 17 wraz z budynkiem nr 38 oraz budynek nr 26, wpłynęły pytania. 

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej : 

 
Pytanie nr 1  
 
W odniesieniu do SWZ Rozdział 9.2.2.1) ppkt a) i b) zdolność techniczna lub zawodowa, Zamawiający wymaga 
wykazania się dwoma usługami z ostatnich 3 lat w ramach Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu:  
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy co najmniej 
jednej zrealizowanej inwestycji budowlanej związanej z budową lub przebudową obiektu przypisanego w Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,  
 
oraz  
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad budową lub 
przebudową obiektu zabytkowego;  

1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonał co najmniej:  
 
 
Biorąc pod uwagę to że średni czas realizacji tego rodzaju inwestycji (jednego budynku w tym budynku 
specjalistycznego) wynosi co najmniej 20 miesięcy wnioskujemy o zwiększenie okresu z 3 na 5 ostatnich lat:  
Proponowana zmiana to:  
9.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej: 
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy co najmniej 
jednej zrealizowanej inwestycji budowlanej związanej z budową lub przebudową obiektu przypisanego w Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,  
 
oraz  
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad budową lub 
przebudową obiektu zabytkowego;  
 
Dodatkowo przy formułowaniu warunków udziału w postepowania należy wziąć uwagę to że przedmiotowe zadanie 
dotyczy przebudowy oraz rozbudowy i dla przedmiotowych budynków zasadniczo nie przewiduje się zmian układu 
konstrukcyjnego w związku z tym wymagania powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Ponadto i 
przede wszystkim warunki udziału muszą mieć charakter wymagań minimalnych i nie mogących w nieuzasadniony 
sposób eliminować wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia.  
 



Zgodnie z art. 112 ust. 1 Ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.: „Zamawiający określa warunki udziału w 
postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.” Wykonawca wyraża przekonanie, że przedmiotowe zamówienie w 
sposób należyty może wykonać wykonawca, który spełnia zaproponowane w niniejszym wniosku zmienione 
wymagania.  
W odniesieniu do zasady proporcjonalności, jako jednej z naczelnych zasad zamówień publicznych, określenie w/w 
warunków w sposób wskazany we wniosku ma swoje uzasadnienie zarówno w wartości zamówienia, charakterystyki i 
specyfiki przedmiotu zamówienia, jak i zakresie zamówienia, stopnia jego złożoności oraz warunków realizacji. 
Zgodnie z dominującym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, warunki udziału w postępowaniu powinny być 
określone na minimalnym poziomie, tj. nie powinny one ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom 
dającym rękojmię jego należytego wykonania. Zdaniem Wykonawcy, w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę 
branżową, określenie minimalnych warunków zgodnie z naszym wnioskiem, w pełni pozwoli Zamawiającemu na 
wyłonienie wykonawcy, który zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014 r. ws. Zamówień Publicznych (2014/24/UE) 
wskazano, że Zamawiający zapewnia oprócz równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców, również 
transparentność, i proporcjonalność. Zasada proporcjonalności została doprecyzowana przez Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16.09.1999 r., (Komisja Wspólnot Europejskich p. Królestwu 
Hiszpanii (C-414/97)) - każdy Zamawiający, w celu oceny czy określone przez niego warunki udziału w 
postępowaniu zgodne są z prawem Unii Europejskiej, powinien przeprowadzić tzw. test proporcjonalności. 
Wykonawca uprzejmie wskazuje, iż biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, i zaproponowane przez nas zmiany 
warunków, po wykonaniu testu proporcjonalności zachowana została równowaga pomiędzy zabezpieczeniem 
interesu Zamawiającego, a interesem potencjalnych wykonawców zdolnych do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o zmianę jak na wstępie.  
 
Odpowiedź : tak i patrz zmiana SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2 
 
Dotyczy zapisów SWZ pkt 9.2.4 1)  
W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą spełnić następujący 
warunek udziału w postępowaniu:  
„w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej:  
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy co najmniej jednej zrealizowanej 
inwestycji budowlanej związanej z 
budową lub przebudową obiektu przypisanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1264 -budynki szpitali i 
zakładów opieki medycznej,  
oraz  
min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad budową lub przebudową obiektu 
zabytkowego;”  
Zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie okresu referencyjnego z 3 lat do 5 lat. Zmiana 

powyższego warunku poprzez wydłużenie badanego okresu doświadczenia wykonawców w oczywisty sposób 

przełoży się na wzrost poziomu konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym 

postępowaniu 

Odpowiedź : tak i patrz zmiana SWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie nr 3 

1. Zamawiający w punkcie 8 „Termin wykonania zamówienia publicznego” wskazał: Zamówienie będzie realizowane w 
okresie od dnia podpisania umowy do czasu końcowego rozliczenia zadania z organem dotacyjnym (Zakładany wstępny plan 
zakończenia robót dla budynku nr 17 wraz z budynkiem nr 38 to 31.08.2025 roku oraz uprawnień z tytułu gwarancji 
i rękojmi to grudzień 31.08.2027 roku, natomiast dla budynku nr 26 to 31.01.2026 roku oraz uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi to grudzień 31.01.2028 roku (zakłada się gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy), 
Zapis ten jest niezgodny z art. 436 ustawy PZP, który określa sposób ustalenia terminu. 
„Planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania 
poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie 
daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną” 



Określenie terminu trwania umowy jako planowany termin realizacji innej umowy z innym podmiotem jest 
niezgodne z Ustawą PZP. Wnioskuję o określenie terminu realizacji umowy Inwestora Zastępczego zgodne z Ustawą 
PZP jako pewny zarówno co do faktu, jak i chwili nadejścia. 
2. Załącznik nr 4 do SWZ „Projekt Umowy” 
W projekcie umowy Zamawiający również nie określił w sposób zgodny z Ustawą PZP czasu 
trwania umowy. Wnioskuję o uzupełnienie „Projektu Umowy” o termin realizacji zgodny 
z Ustawą PZP jako pewny zarówno co do faktu, jak i chwili nadejścia. 

Odpowiedź : Zamówienie nie zgadza się z powyższą argumentacją i wskazuje, że zamówienie jest ściśle powiązane z 

wykonawstwem robót projektowo-budowlanych, co jest oczywiste biorąc pod uwagę jego specyfikę i całej inwestycji, 

i w maksymalnym możliwy sposób określił termin realizacji, tj. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 

podpisania umowy (zakładany termin to kwiecień/maj 2025 roku) do chwili wygaśnięcia uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji (Zamawiający dookreślił SWZ w tym zakresie), wynikających z umowy z 

wykonawcą robót projektowo-budowlanych,  

- Zakładany plan zakończenia robót projektowo-budowlanych to: 

1) dla Pakiet nr 1 - budynek nr 17 wraz z budynkiem nr 38 to 31.08.2025 roku oraz uprawnień z tytułu gwarancji to 

grudzień 31.08.2027 roku, 

2) dla Pakietu nr 2 – budynek nr 26 to 31.01.2026 roku oraz uprawnień z tytułu gwarancji to grudzień 31.01.2028 roku, 

- przy minimalnym okresie gwarancji 24 miesięcy (maksymalnie może wynieść 36 miesięcy) 

W związku z tym według aktualnej wiedzy i co jasno wynika z powyższych terminów, najdłuższy termin do którego 

będą realizowane obowiązki wynikające z przedmiotowego zamówienia, to 31.01.2028 roku, w związku z faktem, ze 

obowiązki dla budynku nr 26 będą realizowane w dłuższym okresie niż dla budynku nr 17 wraz z budynkiem nr 38, - 

oczywiście przy minimalnym okresie gwarancji 24 miesięcy (maksymalnie może wynieść 36 miesięcy).  

Zamawiający również wskazuje, że dokumentacja, w tym techniczna, inwestycji budowalnej na potrzeby Szpitala w 

formie zaprojektuj i zbuduj ,,Utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 5 Wojskowym 

Szpital Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dostępna jest pod linkiem : 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8c7816b6-0d72-48c8-a523-68f5bd487f8f 

 

https://5wszk.com.pl/zamowienia/2895-realizacja-inwestycji-w-formie-zaprojektuj-i-zbuduj-utworzenie-

multidyscyplinarnego 

 

W związku z odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.03.2025 roku  

Nowy termin składania ofert do dnia 25.03.2025 roku do godz. 09:00 

Nowy termin otwarcia ofert dnia 25.03.2025 roku godz. 09:30 

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ I (wszelkie zmiany na czerwono) 
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