

dot. sprawy: 27/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku centralnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji zadanie nr 91575, zmienia się treść umowy poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w terminie planowego zakończenia robót z 31.12.2027 roku na 31.12.2026 roku (przy czym bez zmiany okresu zamówienia, który zgodnie z dokumentami zamówienia wstępnie wyznaczony jest na 31.12.2034 roku)

termin składania i otwarcia ofert bez zmian.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ IV (na czerwono w/w zmiana)

Z poważaniem,