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1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

2  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
21 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie - na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
koncepcji programowo-przestrzennej - wielobranzowej dokumentaciji projektowej oraz robét budowlanych i
instalacyjnych w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, obejmujacych wykonanie instalacji wentylacyjnej z filtrami
HEPA wraz z montazem w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 WSZK w Krakowie.

Realizacja zamierzenia ma na celu zainstalowanie w pomieszczeniach wymaganej przepisami instalacii
wentylacji i klimatyzacji.

Nalezy zaznaczy¢, ze rozwigzania przedstawione w czesci graficznej sg przyktadowe i majg na celu
wskazanie wymagan i zakresu prac, ktore muszg zosta¢ wykonane w trakcie realizacji inwestycji. Szczegotowe
rozwigzania techniczne moga ulega¢ zmianie na etapie realizacji zadania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zaznaczony obszar obejmuje czes¢ budynku, w ktérej nalezy zrealizowa¢ zgodng z odpowiednimi przepisami
instalacje wentylacji i klimatyzacji pozwalajgca na prawidtowe funkcjonowanie pomieszczen Kliniki Intensywne;
Terapii i Anestezjologii.

Rozwigzania szczego6towe nalezy uzgodni¢ na kazdym etapie projektowania bezwzglednie uzyskujac
akceptacje Uzytkownika i Dziatu Technicznego Szpitala w zakresie proponowanych rozwigzan technicznych,
sposobu prowadzenia instalacji, projektowanych urzadzen.

Wszelkiego rodzaju zmiany na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, projektéw technicznych i
wykonawczych dla przedmiotowego zadania, moga nastapi¢ ze wzgledu na przyjeta formute "zaprojektu; i
wybuduj".

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania oraz spetnienia odpowiednich przepiséw zaktada sie
rowniez przebudowe instalacji elektrycznej i stabopradowej oraz wykonanie obudéw przewodow wentylacyjnych
w pomieszczeniach Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii, malowanie pomieszczen oraz wymiang i montaz
sufitow podwieszanych.

Pomieszczenia objete zakresem prac zostaty wskazane w cze$ci graficznej opracowania.

Przedmiot oraz zakres zamdwienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj " obejmie:

- faze projektowg - opracowanie projektu budowlanego (projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu, projektow technicznych) i wykonawczego na podstawie koncepcii
programowo-przestrzennej wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacjami wykonania i odbioru
robot;

- faze wykonawczg — wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych.

Faza projektowa obejmuje:

wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, projektdw technicznych oraz
projektow wykonawczych instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji elektrycznej i stabopradowej,
obuddw przewoddw wentylacyjnych, zabezpieczenia przebi¢ w $cianach i stropach w pomieszczeniach Kliniki
Intensywnej Terapii i Anestezjologii; wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Ekspertyza powinna uwzglednic¢ rowniez drogi transportowe
urzadzen (centrala wentylacyjna, elementy instalacii itp.);

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz projektéw technicznych
- wykonanie projektow wykonawczych;

- wykonanie przedmiarow i kosztoryséw budowlanych;

- wykonanie ZZK

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t;

- wykonanie wytycznych dotyczacych BIOZ.

Faza wykonawcza obejmuje wykonanie robét objetych wiw dokumentacja.
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2.2  Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek nr 4 przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie

Powierzchnia zabudowy - 1770,00 m?
Powierzchnia netto budynku - 4567,21 m?
w tym:

piwnica: 312,01 m2

parter: 1 433,99 m?

| pietro: 1392,15 m?

[l pigtro: 1 429,06 m2
Kubatura — 27 891,00 m?
Powierzchnia netto podlegajaca opracowaniu (parter) - 187,61 m?

+ dlugos¢ elewaciji: 79,20 m

* szerokos¢ elewaciji: 29,20 m

* wysokos¢: 13,20 m (budynek Sredniowysoki)

* llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 (parter, | pietro oraz Il pietro)
* llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (cze$ciowe podpiwniczenie)
* przeznaczenie poddasza: nieuzytkowe

2.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

231 Lokalizacja budynku bedacego przedmiotem opracowania

Inwestycja planowana jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg — Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej, na dziatce o numerze ewidencyjnym 184/11, Obr. 45 Krowodrza w
budynku przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie. Dziatka jest wtasnos$cig Skarbu Panstwa pod zarzadem Ministra
Obrony Narodowej. Zesp6t budynkéw szpitala znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego K-3344.

2.3.2 Warunki gruntowo — wodne
Zamawiajacy nie posiada archiwalnej dokumentacji geotechnicznej terenu planowanej inwestycji.

2.3.3 Stanistniejacy

Budynek nr 4 zostat wybudowany w 1908 roku wedtug projektu Maksymiliana Hoffmana. Znajduje sie na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie i stanowi
integralng cze$¢ kompleksu budynkéw szpitalnych. Budynek petni funkcje obiektu stuzby zdrowia i posiada trzy
kondygnacje nadziemne (parter, | pietro, Il pietro), poddasze nieuzytkowe oraz piwnice przeznaczong gtéwnie na
pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Od potudnia do budynku nr 4 przylegaja bezposredni budynki 0 numerach 66 i 84. Od strony wschodniej w
odlegtosci 29,5 metrow znajduije sie budynek nr 23 (kuchnia). Od strony zachodniej w odlegtosci ponad 22
metréw znajduje sie granica z dziatkg drogowg (ul. Odrowgza). Od strony pdtnocnej budynek nr 4 potgczony jest
bezposrednio z budynkiem nr 5.

Zostat wzniesiony jako konstrukcja murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja
dachu drewniana, kryta blachq stalowa. Szyby windowe murowane z cegly petnej.

Konstrukcja budynku:

fundamenty 0 budowie mieszanej kamienno — betonowo — ceglane

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

izolacje lepik

Sciany nosne murowane z cegty

$ciany dziatowe murowane z cegty

stropy Kleina, zelbetowe skrzynkowe, Zelbetowe wylewane na mokro oraz

ceramiczne gesto — zebrowe, od strony sufitu tynk cementowo wapienny
potozony na warstwie mat trzcinowych, w niektdrych pomieszczeniach
zastapiony ptytami gipsowo-kartonowymi.
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konstrukcja dachu drewniana

schody betonowe

stolarka okienna drewniana standardowa, PCV

stolarka drzwiowa drewniana standardowa, PCV i aluminiowa

schody wewnetrzne betonowe monolityczne, lokalnie ceramiczne na stalowych belkach

policzkowych wykonczone nastopnicami.

Pokrycia dachowe i elementy odwodnienia:

pokrycie dachu blacha stalowa ocynkowana, papa
kominy kominy murowane,

obrébki blacharskie blacha ocynkowana

rynny blacha stalowa ocynkowana

rury spustowe blacha stalowa ocynkowana oraz PVC

Sciany wewnetrzne wykoficzone tynkiem cementowo — wapiennym. Elewacje budynku wykoriczone
tynkiem szlachetnym, gruboziarnistym w kolorze bezowym.

Budynek wyposazony w sprawng instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego.
Instalacja wodociggowa w stanie dobrym, obejmuje doprowadzenie wody zimnej do poszczegdinych
pomieszczen do celdw uzytkowych i przeciwpozarowych. Budynek pierwotnie wyposazony w instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, od kilku lat wytaczong z eksploatacji.

Budynek jest zasilany w energie elektryczng poprzez ziacze kablowe zlokalizowane na elewacji. Na
poziomie piwnic, w wydzielonym pomieszczeniu znajduje sie rozdzielnica gtéwna budynku. Rozdzielnica starego
typu, w zeliwnych skrzynkach okapturzonych, uktad potaczen TN-C.

Opis stanu istniejacego sporzadzono na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej udostepnionej
przez zamawiajacego.

234 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, w kompleksie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie, znajdujacym sie w rejonie ulic Wroctawskiej,
Pradnickiej i Odrowaza, w poblizu Alei Juliusza Stowackiego. Na tej samej dziatce (184/11 obr. 45 Krowodrza)
znajdujq sie pozostate budynki zespotu szpitalnego, w tym budynki 66 i 84 z ktérym budynek objety
opracowaniem jest funkcjonalnie potaczony.

Dziatka jest w petni uzbrojona, praktycznie ptaska. Istniejace wjazdy na dziatke znajdujq sie od strony
potudniowej i zachodniej.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg si¢ na parterze i wehodzg w sktad Kliniki Intensywnej
Terapii i Anestezjologii. W budynku znajdujg sie rowniez:

PARTER
- Zaktad Radiologii i Diagnostyki Obrazowe;

| PIETRO
- Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
- Oddziat Rehabilitacji (stacjonarny)

Il PIETRO

- Klinika Chirurgii OgéInej i Onkologicznej

- Oddziat Chirurgii Ogdlnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
- Kliniczny Oddziat Urologiczny

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe i zespot pomieszczen technicznych.

Pomieszczenia, objete zakresem zamierzenia wymagajg dostosowania do projektowanej instalacii
wentylacji mechanicznej w zakresie obudowy kanatow wentylacyjnych oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych
i niskopragdowych. W pomieszczeniach Kliniki wskazanych w czesci rysunkowej opracowania projektuje sie
réwniez wymiang grzejnikéw, wymiane wyktadziny podtogowe;j (po uprzednim wyréwnaniu podtoza), wymiane
oSwietlenia oraz montazu sufitbw podwieszanych i malowanie pomieszczen.

Budynek nie spetnia wymagan przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z tym
opracowana zostata ,Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeristwa pozarowego budynkéw nr 2, 3, 4, 45, 66
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na terenie 5-ego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakdw”, ktéra zostata nastepnie aktualizowana w ,Ekspertyzie technicznej w zakresie rozwigzan zamiennych
dla budynku nr 4 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w
Krakowie”. Ekspertyza zaktada etapowe dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw i wprowadzenie
rozwigzan zamiennych poprawiajacych bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Budynki Szpitala wpisane sg do gminnej ewidenciji zabytkéw - ul. Wroctawska 1-3 - szpital — Zespdt Szpitala
Wojskowego: bud. nr 2, kaplica, klinika nr 4, klinika neurologii, klinika dermatologii, klinika psychiatrii, klinika
choréb zakaznych, przychodnia, magazyn, garaze, prosektorium, budynek nr 21, pralnia, izba przyje¢, pawilon,
ogrodzenie oraz do rejestru zabytkdéw wojewddztwa matopolskiego decyzjg nr A-1112 z dnia 30.XI11.1999 - ul.
Wroctawska 1-3, Zespdt Szpitala Wojskowego 30.XI11.1999.

2.3.5 Pozostate uwarunkowania

Zamawiajacy posiada:

- Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane;
- Koncepcje programowo-przestrzenna.

23.6 Do Wykonawcy nalezy:

- Wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego - architektoniczno-budowlanego,
zagospodarowania terenu, projektow technicznych - i projektu wykonawczego;

- Wykonanie przedmiaréw, kosztoryséw budowlanych, ZZK, specyfikacji wykonania i odbioru robét;

- Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego/ uzgodnienia — Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie;

- Uzyskanie pozwolenia na budowe;

- Wykonanie robét objetych dokumentacja.

3  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
31 Wymagania podstawowe

Zamowienie obejmuije

- Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne;
- Projekty wykonawcze

- Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie, ZZK

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Wykonanie rob6t objetych dokumentacja.

o
ho

Podstawa wykonania robét objetych zaméwieniem
Umowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcja Programowo-Przestrzenna

(O8]
(S8

Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

o

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
Koncepcjg Programowo-Przestrzenng, stanowigcg zatacznik do PFU. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Koncepcji Programowo-Przestrzennej wymagaja uzyskania przez
Wykonawce zgody od Zamawiajacego (Dziat techniczny Szpitala Wojskowego w Krakowie), jako przysztego
Uzytkownika obiektu.

b.  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentaciji projektowej z nalezytg staranno$cig w sposéb zgodny z
wymaganiami nastepujacych podstawowych ustaw i rozporzadzen:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami (t.).
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351);

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2022 poz. 1679);

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022
poz.248)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (t.j. Dz,U 2022 poz. 402);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568) z pozniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz.
463);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

oraz Polskich Norm zharmonizowanych z Normami Europejskimi oraz innych wymaganych
obowigzujacych przepiséw

i musi zawierac:
- Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt wykonawczy;
- Projekt konstrukcyjny — techniczny wraz z ekspertyza techniczng stanu konstrukcii i elementéw
budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego i wykonawczy;
- Projekt instalacji elektrycznych — techniczny i wykonawczy;
- Projekt instalacji teletechnicznych — techniczny i wykonawczy;
- Projekt wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chtodu —techniczny i wykonawczy;
- Inwentaryzacje architektoniczng
- Informacje dotyczaca BIOZ
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
- Przedmiary robot
- Kosztorysy inwestorskie
- ZK

Projekty Wykonawcze — powinny uzupetniaé i uszczegotawiaC projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekty techniczne w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i
realizacji robét budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.
2454, Rozdziat 2, §5) .

Wykonawca wykona réwniez:

wszelkie uzgodnienia, ekspertyzy i opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe; po stronie
Wykonawcy lezy uzyskanie pozwolenia/ uzgodnienia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowe;
wszelkg inng dokumentacje, ktéra bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;
wszelkie niezbedne poprawki lub uzupetniania wymagane przez instytucje w procesie uzgadniania i
uzyskiwania pozwolenia/ uzgodnienia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowe;

Wykonawca zapewni uzgodnienie dokumentaciji projektowej przez rzeczoznawcow w zakresie ochrony
pozarowej, do spraw sanitarno-higienicznych oraz inne uzgodnienia wynikajace z przepisow i warunkow
technicznych.

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan,  ekspertyz i analiz
uzupetniajacych, niezbednych do prawidtowego wykonania Zamdwienia i sporzadzenia dokumentéw
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego celu niewystarczajace.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany w 3 egz., projekty techniczne w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym w formacie *.dwg i
*.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.docx i *.pdf;

Projekty Wykonawcze w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, 1 egzemplarz na noniku elektronicznym
(dysku CD lub DVD) w formacie *.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.docx i *.pdf;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze w formie papierowej (podpisane)
oraz 1 na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD)w programie Microsoft Word 2000, Excel,

IBIOZ - 2 egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz na nosniku elektronicznym (dysku CD lub
DVD) z rozszerzeniem *.docx i *.pdf;,

przedmiary robot wykonane na podstawie projektu wykonawczego w programie Zuzia lub innym
programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy dodatkowo dotaczy¢ wersje elektroniczng w
programie Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD),

kosztorysy inwestorskie oraz ZZK wykonane na podstawie projektu wykonawczego w programie Zuzia
lub innym programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy dodatkowo dotaczy¢ wersje elektroniczng
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w programie Microsoft Word 2000, Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na nosniku elektronicznym (dysku CD
lub DVD)

- zalaczniki do dokumentacji, takie jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w postaci plikéw z
rozszerzeniem *.pdf.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigze sie¢ do pisemnego uzgodnienia z
Dziatem Technicznym Szpitala i Uzytkownikiem wszelkich szczegotow technicznych i uzytkowych majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zleci¢ sprawdzenie dokumentacji pod wzgledem zgodnoSci z przepisami w tym
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami zharmonizowanymi z Normami Europejskimi przez osobe
posiadajacq uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego.

Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy€. Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan idokumentacji skladajacych sie na komplet
przedmiotu umowy. Dokumentacja posiada¢ bedzie réwniez o$wiadczenie Wykonawcy o spefnieniu
powyzszych wymagan. Wykonawca dotgczy o$wiadczenie o zgodnosci wersji papierowej z elektroniczna.

Przyjete rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Uzytkownikiem i potwierdzi¢ to uzgodnienie w
formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu. Osoby upowaznione lub wskazane przez Szpital bedg
miaty mozliwo$¢ zapoznania sig z rozwigzaniami projektowymi, a wniesione uwagi bedq rozwazone przez
projektantow.

Wykonawca zobowigze sie przed sporzadzeniem protokotu zdawczo-odbiorczego zwrdcic wszelkie
wypozyczone od Szpitala archiwalne dokumentacje techniczne.:

. Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupetniania wykazane przez instytucie w

procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowe

. Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkdéw wykonania zlecenia

zgodnie z Umowa. Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie opracowania
projektu, w celu sprawdzenia zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz koncepcjq
programowo-przestrzenna.

Dokumentacje projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inspektordw Nadzoru. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokotu przekazania
prac projektowych i o$wiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na
piSmie, przedktadajac do oceny i przyjecia Dokumentacje Projektowa. Odbidr bez uwag jest potwierdzeniem
wykonania prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy —
Prawo Budowlane.

Materiaty i Urzadzenia
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobdw (materiaty i

urzadzenia) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Zaktadach Stuzby Zdrowia.

Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogty by¢ zastosowane
tylko po uprzedniej akceptacji Szpitala.

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia w dokumentacji jedynie parametrow technicznych i wymagan
funkcjonalnych zastosowanych wyrobéw. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca moze
wskaza¢ nazwy kilku typowych wyrobow, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobdw
rownowaznych.
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d.  Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwig wspotprace
czesci projektowanej z juz istniejacymi bez zaktdcen, zaréwno w trakcie realizacji jak i po zakorczeniu
inwestycii;

e.  Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne i wykonawcze
muszg by¢ sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniami: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca
2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);

f.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét musza by¢
sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych z pézn.zm: tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z 20 lipca 2017.

g. Kosztorys inwestorski musi by¢ sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

h.  Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszystkich, niezbednych uzgodnien dokumentacji projektowej w
zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego (w tym z rzeczoznawcg Ppoz., BHP, WOMP).

e
o

Zapoznanie Podwykonawcéw z trescia Wymagan Zamawiajacego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat wszystkie

niezbedne Wymagania Zamawiajacego ujete w PFU.

3.6  Bledy lub opuszczenia
PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania i Wykonawca winien to wzig¢ pod

uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy wchodzacych w zakres Kontraktu. WWymagania moga nie obja¢
wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

o

.l Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca zapewni zatrudnienie do wykonania niniejszej umowy Projektantéw, Kierownika budowy i w

zaleznos$ci od potrzeb Kierownikow rob6t budowlanych, ktérzy sq cztonkami odpowiednich izb zawodowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw z p6zn.zm. (Dz.U.2013 poz. 932) oraz posiadajg stosowne ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowe;.

3.8 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje Wykonawca od odnosnych wtadz

na swoj koszt, przede wszystkim pozwolenie konserwatorskie oraz decyzje pozwolenia na budowe.

3.9 Cze$¢ Budowlana - Architektura i Konstrukcja

3.9.1 Dane ogdine
Powierzchnia zabudowy catego budynku - 1770,00 m2
Powierzchnia netto podlegajaca opracowaniu (parter) - 187,61 m?

3.9.2  Opis zatozen funkcjonalnych.

Zamierzenie nie zaktada wprowadzenia zmian funkcjonalnych w pomieszczeniach Kliniki Intensywnej
Terapii i Anestezjologii oprdcz wydzielenia $luzy z korytarza komunikacyjnego oraz wprowadzenia obudéw
przewodow i pionéw wentylacyjnych, umozliwiajgcych funkcjonowanie Kliniki oraz spetnienie przez
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pomieszczenia wymogdw obowigzujacego prawa. Prace adaptacyjne obejma wzniesienie Sciany dziatowej w
korytarzu, wydzielajacej projektowang Sluze oraz obudowe przewodow wentylacyjnych.

Roboty instalacyjne oraz remontowe majg umozliwi¢ wtasciwa wentylacje pomieszczen i spetnienie
odpowiednich przepisow.

Na etapie przygotowania dokumentaciji projektowej nalezy przygotowac ekspertyza techniczng stanu
konstrukciji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego, ktéra powinna uwzglednic¢
réwniez drogi transportowe urzadzen (elementow instalacji itp.).

3.9.3  Warunki ochrony przeciwpozarowej — informacje podstawowe
W ramach realizacji Projektu Budowlanego Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia projektu w
zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w niezbednym zakresie.
Celem uzgodnienia jest zaproponowanie rozwigzan zgodnych z wymogami bezpieczefistwa pozarowego,
okre$lonymi w warunkach technicznych oraz wymogami ochrony przeciwpozarowej zapewniajacych w razie
pozaru:

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu,

- mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacii ludzi,

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zakres uzgodnienia obejmie zagadnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

W 2021 r. dla budynku opracowano Ekspertyze techniczng w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwigzku z niezachowaniem parametrow technicznych drogi
pozarowej. Ekspertyza dotyczy trzech stref pozarowych (strefa pozarowa VIII, strefa pozarowa IX i strefa
pozarowa Xl) obejmujacych parter, | pietro oraz Il pietro budynku nr 4 oraz klatke schodowg K.4.3. ekspertyza
wykonana jest rowniez w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030). Jej celem byto dobranie rozwigzan zamiennych wskazanych przez rzeczoznawce budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych rekompensujacych wystepujace w obiekcie nieprawidtowosci.
Ekspertyza powstata w ramach aktualizacji wcze$niej opracowanej ekspertyzy technicznej pn. ,Ekspertyza
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynkow nr 2, 3, 4, 45, 66 na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie opracowanej w lutym 2016 r., do
ktdrej Matopolski Komendant Wojewodzki wydat pozytywne postanowienia znak WZ.5595.81.1.2016 oraz
WZ.5595.81.2.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Ekspertyza ta zostata uszczegétowiona w zwigzku z inwestycjg
przebudowy Oddziatu Ortopedii. Zawiera réwniez zmiane w zakresie doboru rozwigzar zamiennych w zakresie
wyposazenia nowo projektowanych drzwi na drogach ewakuacyjnych w urzadzenia przeciwpaniczne.

Budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII - jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie — szpital. Dla budynku $redniowysokiego
zaliczonego do kategorii ZLIl wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Poszczegdine elementy budynku, posiadajacego ,B” klase odporno$ci pozarowej powinny mieé nastepujace
minimalne klasy odpornosci ogniowey:

= gtéwna konstrukcja nosna - R 120, NRO

=  konstrukcja dachu — R30, NRO

=  strop — REI 60, NRO

$ciana zewnetrzna — EI 60, NRO

$ciana wewnetrzna — EI30, NRO,

przekrycie dachu - RE 30, NRO

NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia.

Warunki budowlano - instalacyjne
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W budynku nr 4 wystepuja nastepujgce instalacje:

> wodno-kanalizacyjna

> elektryczna

> gazowa

> telefoniczna

> tlenu (dla potrzeb medycznych w obiekcie)

> sprezonego powietrza (dla potrzeb medycznych w obiekcie)

> odgromowa

> wentylacji grawitacyjnej

> wentylacji mechanicznej

> centralnego ogrzewania z wymiennikowni znajdujacej sie w odrebnym budynku znajdujacym sie w kompleksie
szpitala

> hydrantdw wewnetrznych

> systemu sygnalizacji pozarowej (jako rozwigzanie zamienne)

> oddymiania klatek schodowych

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

+ 0Od strony potnocnej zlokalizowany jest budynek nr 5 nalezacy do kompleksu szpitalnego, budynek czesciowo
przylega do budynku nr 4 (potaczenie komunikacyjne). Zapewniono wydzielenie budynkow jako odrebne
strefy pozarowe w sposob wskazany w czesci graficznej ekspertyzy. Od tej strony zlokalizowany jest takze
budynek nr 59 w odlegtosci 6,46 m (jest to obiekt obecnie nieuzytkowany i przeznaczony do rozbiorki).
Jednak nie zapewniono pasa wolnego terenu pomiedzy budynkiem 4 a budynkiem 59 o szerokosci 8 m —
warunek min. szeroko$ci pasa nie zostat spetniony.

+ Od strony wschodniej w odlegtosci 29,5 m budynek nr 23 (kuchnia) nalezacy do kompleksu szpitalnego.

+ Od strony potudniowej zlokalizowane sg budynki nr 66 i nr 84 nalezace do kompleksu szpitalnego, budynki
czesciowo przylegajg do budynku nr 4 (sg potaczone komunikacyjnie), a czeSciowo znajdujg sie w odlegtosci
6,46 m dla budynku nr 66 oraz w odlegto$ci 6,86 m dla budynku nr 84, budynki nr 66 i 84 sg budynkami
nizszymi od budynku nr 4 i posiadajg odpowiednio jedna i dwie kondygnacje nadziemne. Zapewniono
wydzielenie budynkéw jako odrebne strefy pozarowe w sposob wskazany w czesci graficznej ekspertyzy.
Jednak nie zapewniono pasa wolnego terenu pomiedzy budynkiem 4 a budynkiem 66 o szerokosci 8 m —
warunek min. szerokos$ci pasa nie zostat spetniony.

+ Od strony zachodniej w odlegtosci ponad 22 metréw znajduje sie granica z dziatkg drogowg (ul. Odrowgza),
jest to najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki, dlatego minimalne odlegto$ci od granicy dziatki
zostaty zachowane.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nr 4 nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi wystepujacymi w
obiektach sg gtownie:

+ Tkaniny (uzywane jako wykfadziny dywanowe, ubrania, zastony, etc.)

+ Tworzywa sztuczne (uzywane jako opakowania, izolacje kabli, oktadziny mebli, cze$ci wyposazenia, etc.)

+  Drewno (uzywane jako opakowania, elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, meble, etc.)

* Papier (uzywany jako materiaty biurowe)

W budynku beda sie znajdowac elementy wyposazenia i wystroju spetniajace wymagania do stosowania w strefie

ZL 1l. Wymagania dla elementow statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

+ Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane fatwo zapalne;

+ Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia;

+ Do wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

+ W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla czesci ZL. GestosS¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
technicznych i gospodarczych Q < 500 MJ/m2,
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w
ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

W mys$l § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) budynek
nr 4 zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

Przeznaczenie poszczegodlnych kondygnacii:

> PARTER - kategoria ZL I, na kondygnaciji 33 t6zka szpitalne, kondygnacja przeznaczona na funkcjonowanie
Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Maksymalna
przewidywana liczba oséb: 85. Na kondygnaciji bedzie znajdowaé sie jedno pomieszczenie (sala intensywnej
terapii nr 153 + 154) przeznaczone dla ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ (maksymalnie 8
t6zek). Drzwi z tego pomieszczenia otwieraja sie na zewnatrz. Na kondygnaciji nie bedzie pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 osab.

> | PIETRO - kategoria ZL II, na kondygnaciji 52 t6zka szpitalne, kondygnacja przeznaczona na funkcjonowanie
Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddziatu Rehabilitacji. Maksymalna przewidywana liczba oséb: 85. Na
kondygnaciji bedzie znajdowac sie jedno pomieszczenie (sala pooperacyjna nr 397) przeznaczone dla ponad 6
0s6b 0 ograniczonej zdoInoSci poruszania sie (maksymalnie 8 t6zek). Drzwi z tego pomieszczenia otwierajg sie
do wewnatrz — warunek nie zostat spetniony. Na kondygnacii nie bedzie pomieszczer przeznaczonych dla
ponad 30 osdb.

> || PIETRO - kategoria ZL I, na kondygnacji 48 t6zek szpitalnych, kondygnacja przeznaczona na
funkcjonowanie Kliniki Chirurgii Ogoinej, Onkologicznej i Naczyniowej; Oddziatu Chirurgii Ogolnej, Plastyczne;j i
Rekonstrukcyjnej oraz Klinicznego Oddziat Urologicznego Maksymalna przewidywana liczba osob: 87. Na
kondygnacji bedzie znajdowac sie jedno pomieszczenie (nr 527) przeznaczone dla ponad 6 0s6b o ograniczonej
zdolno$ci poruszania sie (maksymalnie 8 t6zek). Drzwi z tego pomieszczenia otwierajg sie do wewnatrz —
warunek nie zostat spetniony. Na kondygnacji nie bedzie pomieszczer przeznaczonych dla ponad 30 0séb.

> Kondygnacja podziemna przeznaczona gtéwnie na pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na kondygnacii
tej nie ma pomieszczen przeznaczonych na staly badz czasowy pobyt ludzi.

Caly obiekt bedzie przeznaczony dla maksymalnie 257 osob w tym 133 osoby o ograniczonej zdolnoci
poruszania sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatow stwarzajacych
zagrozenie wybuchowe.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Czes¢ objeta opracowaniem bedzie stanowic trzy strefy pozarowe w budynku nr 4, ktére w kompleksie catego

szpltala posiadajg numery VIIl, IXi XI:
STREFA POZAROWA VIII - jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII o powierzchni 2495 m2,
obejmuje cze$¢ parteru, | pietra oraz Il pietra (od strony wschodniej)

« STREFA POZAROWA IX - jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII o powierzchni 2057 m2,
obejmuje cze$¢ parteru, | pietra oraz Il pietra (do strony zachodniej)

« STREFA POZAROWA XI — jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLIl o powierzchni 75 m2, obejmuje
wewnetrzng klatke schodowg K.4.3 (znajdujaca sie od strony wschodniej budynku)

Poza tym w budynku nr 4 znajdujq sie jeszcze dwie strefy pozarowe, ktdre nie zostaty objete przedmiotem
opracowania, sq to strefy posiadajace w kompleksie catego szpitala numery XIl oraz XIlI:

* STREFA POZAROWA XII — jest to strefa PM o powierzchni 372 m2, obejmuje pomieszczenia pomocnicze i
techniczne w piwnicy pod czescig budynku nr 4 (od strony wschodniej)

« STREFA POZAROWA XIlI - jest to strefa PM o powierzchni 416 m2, obejmuje pomieszczenia pomocnicze i
techniczne w piwnicy pod czescig budynku nr 4 (od strony zachodnie))

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII w budynku $redniowysokim
wynosi 3500 m? i nie zostanie przekroczona. Pomigdzy strefami zaprojektowano $ciany i stropy o klasie
odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EIS60 (zgodnie
z czescig graficzng Ekspertyzy technicznej ekspertyzy). Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé
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na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrzne;
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60
— warunek nie zostat spetniony — w jednym miejscu na granicy strefy pozarowej VIIl oraz strefy pozarowej IX
na poziomie Il pietra szerokos¢ pasa to 1,6 m. Budynek nie jest ocieplony.

W budynku nr 4 wystepuja dwie klatki schodowe K.4.1 oraz K.4.2, ktore zostang obudowane $cianami REI60
oraz drzwiami EIS30.

Budynek nr 4 bedzie oddzielony pozarowo od budynkow nr 66 i 84 (w kompleksie catego szpitala te strefy
pozarowe posiadajg numery V, VIi VII) oraz od budynku nr 5 (w kompleksie catego szpitala stanowi strefe
pozarowg posiadajacg numer X). Wydzielenie stanowig $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI120 z zamknigciem otwordw okiennych lub drzwiowych w klasie odpornosci ogniowe;
EI60. Szeroko$¢ pasa wolnego terenu pomiedzy strefami pozarowymi powinna wynosi¢ min. 8 m, natomiast
wynosi 6,47 m pomiedzy strefq pozarowa nr V (budynek 66) a strefg pozarowg nr IX (budynek 4) — warunek nie
zostat spetniony.

Ponadto przestrzen poddasza nieuzytkowego zostanie zamknieta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EIS60.
Przestrzen ta bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowa w stosunku do pozostatej czesci budynku ( w przestrzeni
poddasza nie bedg magazynowane zadne materiaty oraz nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi). Przestrzen poddasza pozostaje poza zakresem opracowania (Ekspertyzy).

Wszystkie drzwi posiadajace klase odporno$ci ogniowej bedg wyposazone w samozamykacze.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wznoszone na wtasnym fundamencie lub na stropie, ktérego
konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana odporno$¢ ogniowa Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

W ramach zamierzenia objetego programem funkcjonalno-uzytkowym zalecenia ekspertyzy bezpieczenstwa
pozarowego zostang zrealizowane w zakresie pomieszczen objetych zamierzeniem jako kolejny etap
dostosowania catego budynku do warunkow obowigzujacych przepiséw bezpieczenistwa pozarowego i
wprowadzania rozwigzan zamiennych wskazanych w w/w ekspertyzie.

Wykaz uregulowan prawnych i dokumentow w zakresie ochrony przeciwpozarowej

o Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz.
1169);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z
pozniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2020 poz. 471 z dnia 18.03.2020);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.2019 poz.1065 z
07.06.2019);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719 z p6zn. zmianami Dz.U. 2019 poz. 67);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.2117);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609;

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2016 poz. 542 z

pdzn. zmianami Dz.U. 2018 poz. 1338 z dnia 19.07. 2018);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi
zmianami: Dz.U. 2015 poz. 1165 z dnia 01.01.2016);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016 poz.1966 z pdzn.zmianami Dz.U. 2018 poz. 1233 z dnia 29.06.2018, Dz.U.
2019 poz. 1176 z dnia 29.06.2019, Dz.U. 2019 poz. 2164 z dnia 16.11.2019 );

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 r. Nr 143,
poz.1002, z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553, Dz.U. 2018 poz. 984 z dnia 07.
06.2018);
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PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. (...). Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
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3.94

Opis zalozen budowlanych

L.p. Stan Element Rodzaj Wymagania

1. Wykonczeniowy Sufity podwieszane Sufity podwieszane rastrowe, systemowe, w wykonaniu higienicznym np. Armstrong na Atest PZH dopuszczajgcy do stosowania
aluminiowym ruszcie nosnym T24 CLEAN ROOM ze specjalng uszczelkg wmontowang w profile, obiektach stuzby zdrowia
zapewniajacg szczelno$¢ systemu na fgczeniu rusztu z plyta, z wypetnieniem z ptyt mineralnych
600x600 mm z wykorczeniem Bioguard, zapobiegajacym osadzaniu i namnazaniu sie bakterii na
powierzchni ptyty, a takze przeciwdziatajgcym powstawaniu plesni i drozdzy lub system
rownowazny.

2. Wykoriczeniowy Wykoriczenie podtog Wyktadziny podtogowe PVC, grubo$¢ catkowita 2,0 mm, warstwa uzytkowa 2,0 mm, klasyfikacja Atest PZH dopuszczajacy do stosowania
zastosowania 43, stabilno$¢ wymiaréw < 0,4 %, wgniecenia resztkowe < 0,03 mm, odporno$¢ na | obiektach stuzby zdrowia
Swiatto stopier 6 min. klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, klasa antyposlizgowosci R9 | DS.,
przewodnictwo cieplne 0,25 w/m2, odporno$¢ chemiczna dobra, odporno$¢ na nacisk punktowy
dobra, klasa Scieralnosci P, antyelekirostatyczno$¢ <2 kv, opdr elektryczny
10"4<r<10"6/10"6<r<10"8 Ohm, zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe brak wzrostu

3 Wykoriczeniowy Wykoriczenie $cian farba bakteriobojcza w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem - wodorozciericzalna, Atest PZH dopuszczajacy do stosowania
jednosktadnikowa, bakteriobdjcza farba lateksowa z atestem do stosowania w obiektach stuzby obiektach stuzby zdrowia
zdrowia lub rwnowazna

4 Wykoniczeniowy Wykonczenie Scian oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona Atest PZH dopuszczajgcy do stosowania

PUR- do zastosowania:

- pomiedzy ciggiem stojacych i wiszacych szafek meblowych - pas miedzymeblowy
wysokoéci 80 cm - na Scianie z meblami i na pasie prostopadtym o dtugosci ciggu
stojacego
przy umywalce — pas szerokosci 60 cm po obu stronach umywalki wysoko$ci 160 cm

obiektach stuzby zdrowia
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3.10 Instalacje elektryczne
Zakres opracowania powinien obejmowac instalacje elektryczne wewnetrzne:

Wewnetrzna linie zasilajacg, wyprowadzong z istniejacej rozdzielni gtéwne;j,
— rozdzielnie elektryczna przeznaczong dla zasilania projektowanych urzadzen,
instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (dostosowanie)

— zasilanie dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

— instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych,

— instalacje przeciwprzepieciowa,

— instalacja sygnalizacji pozaru (dostosowanie)

— demontaz istniejacych instalacji

3.10.1.1  Bilans mocy.
Zakfada sie, ze istniejacy przydziat mocy dla budynku jest wystarczajacy dla zasilania projektowanych urzadzen

wentylacji i klimatyzacji. Po wyborze dostarczanych urzadzen nalezy zweryfikowa¢ moce elekiryczne.

3.10.1.2 Pomiar energii elektrycznej.
Nie przewiduje sie dodatkowego pomiaru energi.

3.10.1.3 Zasilanie instalacji wentylacji

Nalezy wykona¢ zasilanie z istniejacej rozdzielni gtdwnej budynku zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Rozdzielnia gtéwna zasilana jest z istniejacego zlgcza kablowego. Dla zasilania projektowanych urzadzen
przewidzie¢ wydzielong tablice bezpiecznikowa, Zasilanie projektowanych urzadzen wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wg. wytycznych producenta. Jako ochrone od porazen zastosowaé szybkie
wytaczenie w ukfadzie TN-C-S.

3.10.1.4 |Instalacja odwietlenia.
W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem nalezy dostosowac instalacje o$wietlenia do

zamontowania w suficie podwieszanym. Nalezy zastosowa¢ nowe oprawy o$wietleniowe, wyposazone w zrodta
typu LED, o ograniczonym ol$nieniu z kloszem umozliwiajacym mycie. Nalezy zastosowac¢ oprawy montowane w
suficie podwieszanym . Oprawy powinny mie¢ odpowiedni stopier szczelno$ci w zalezno$ci od miejsca zabudowy,
a takze by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajacych utrzymanie opraw w czystosci. Oprawy powinny posiadac
atesty higieniczne i by¢ przystosowane do pracy w danym miejscu. Sterowanie o$wietleniem nalezy zrealizowac za
pomoca tacznikdw instalacyjnych dwubiegunowych zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,1 m. NateZenie o$wietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1-2012

Nalezy zaprojektowaé dostosowanie istniejacej instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjne, stosujac
oprawy o czasie podtrzymania min. 1 godzina, autonomicznie nadzorowane. Oprawy muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty CNBOP.

Zaktada sie, ze oprawy oSwietlenia awaryjnego pracowac beda w trybie ,na ciemno” natomiast oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego (z piktogramami) w trybie ,na jasno” Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ z obwodu
oswietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.10.1.5 Instalacja gniazd
Instalacja gniazd wtyczkowych nie wymaga przebudowy i pozostanie bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.
3.10.1.6  Przewody.

Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ przewodami w izolacji kategorii Bca, ukfadanymi w korytkach
kablowych w przestrzeni migdzystropowe;.

3.10.1.7 Instalacja systemu pozarowego.

W obiekcie znajduje sie instalacja sygnalizacji pozaru SSP. W pomieszczeniach, ktore sg objete zadaniem
nalezy dostosowac istniejacq instalacje do zaistniatych zmian. Zabezpieczy¢ nalezy réwniez przestrzen nad
sufitem podwieszonym. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3.10.1.8 Instalacja odgromowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. W przypadku montazu dodatkowych urzadzen na
dachu nalezy dostosowac¢ instalacje odgromowa.

3.10.1.9 |Instalacja okablowania strukturalnego
W budynku znajduije sie instalacja okablowania strukturalnego pozostanie bez zmian w stosunku do stanu

3.10.1.10 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.
Dla projektowanej instalacji wentylacii i klimatyzacji nalezy wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych,
ktdre nalezy uziemic.

3.10.1.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ taczeniowych,
nalezy zaprojektowano ograniczniki przepig¢. Ograniczniki przepie¢ zainstalowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz przytaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajacej (wyrownawcze)).

3.10.1.12 Demontaze
Ze wzgledu na budowe instalacji wentylacji i klimatyzacji i zwigzany z tym montaz sufitdw podwieszanych
nalezy zdemontowac instalacje oSwietlenia w pomieszczeniach objetych zamierzeniem.

3.11 Wymagania ogdlne w zakresie wentylacji , klimatyzacji i ogrzewania
W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ dla remontowanego Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)

instalacje wentylacji i klimatyzaciji.

Jako dane wyjciowe do obliczen nalezy przyjmowaé nastepujgce parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403:

Temperatura powietrza: - 20°C w okresie zimowym; 35°C w okresie letnim;

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza : 100% w okresie zimowym (tzz= -20°C); 45% w okresie letnim (tzl= 35°C);
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata

- strefa klimatyczna IlI

- temperatura zewnetrzna tzz [°C] 30

- entalpia izz [kJ/kg] 60,7

- zawartos¢ wilgoci Xzz [g/kg] 11,9

- wilgotno$¢ wzgledna ¢zz [%] 45

lloci powietrza $wiezego, dostarczanego do pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z PN-83/B-03430,
,Wytycznymi projektowania szpitali ogdlnych, instalacje sanitarne, zeszyt 5 — WENTYLACJA | KLIMATYZACJA’
oraz w opracowaniu ,Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji
dla podmiotow wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg”

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi. Temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy
przyjmowac zgodnie z Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami oraz wymaganiami technologicznymi.

Zalecany zakres temperatur powietrza winien wynosi¢ odpowiednio:

Rodzaj pomieszczenia | Temperatura (zimallato) | Wilgotno$¢
[°C] [%]

Sale OIOM 19+23° 30-65

Sluzy Wynikowa wynikowa
(z zakresu 19-23)

Pokdj pielegniarek Wynikowa wynikowa
(z zakresu 19-23)

W obliczeniach zyskow i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:

- Zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia

- zyski ciepta przez przegrody budowlane z uwzglednieniem akumulacji ciepta,
- Zyski ciepta przez przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste,

- zyski lub straty ciepta przez przegrody sasiadujacych pomieszczen,

- zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,

- zyski ciepta od o$wietlenia elektrycznego,

- zyski ciepfa technologiczne od urzadzen,
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- straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie;

Uzdatnianie powietrza nalezy zaprojektowac w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;.

Szczegdtowe wymagania w zakresie wentylacii i klimatyzaciji dla poszczegoinych pomieszczen podane sg w
zatgczonej tabeli.

3.11.1 Odzysk ciepta

Nalezy zastosowac odzysk ciepta w centrali nawiewno-wywiewnej w oparciu o wymienniki krzyzowy lub glikolowy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych metod odzysku pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem oraz za zgoda i na
warunkach okreslonych przez wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

3.11.2 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw
Wszystkie kanaty wentylacyjne z niewielkimi wyjatkami podlegajq izolacji ciepinej.
Przewidzie¢ nalezy nastepujace grubosci izolacji:
— welna mineralna gr. 40mm dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku,
— wetna mineralna gr. 50mm dla kanatéw powietrza Swiezego i usuwanego prowadzonych w budynku,
— wetna mineralna gr. 60mm o odpornosci ogniowej EIS120, w przypadku kanatéw prowadzonych przez
nieobstugiwang strefe pozarowg lub odcinkéw kanatéw w przypadku montazu klapy ppoz. poza przegrodg
budowlang o odpornosci ogniowej,

Armatura i wszystkie rurociggi podlegajq izolacii ciepinej. W przypadku linii freonowych rurociggdw instalacii
chtodniczej izolacje wykona¢ z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, w przypadku rurociggdw wody lodowej
izolacje wykonac z zabezpieczonej przeciw kondensacyjnie wetny mineralnej, rurociggi prowadzone na zewnatrz
zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewne;.

Rurociagi grzewcze instalacji ciepta technologicznego zaizolowa¢ wetng mineralng. Grubos¢ izolacji, w zaleznosci
od Srednicy rurociagu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238 z 2008 roku z pdzniejszymi zmianami.

3.11.3 Oczyszczanie powietrza

Przewidzie¢ oczyszczanie powietrza $wiezego dla wentylacji w centrali klimatyzacyjnej. Zastosowana na nawiewie
filtracja trojstopniowa - w centrali na nawiewie filtry minimum klasy F5 i F9 oraz dodatkowo w pomieszczeniach filtr
koncowy klasy H13 zabudowany w skrzynkach nawiewnikdéw. Na wywiewie w centrali przewidzie¢ minimum filtr
klasy F5.

Dla centrali pracujacej z nawiewnikami wyposazonymi w filtry HEPA nalezy przewidzie¢ w centrali rezerwe
ci$nienia dyspozycyjnego tak aby mozliwe byto utrzymanie statego wydatku bez wzgledu na stopien zabrudzenia
filtrow w petnym zakresie ich charakterystyki.

3.11.4 Ogrzewanie budynku

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego. Ciepto do
nagrzewnicy w centrali doprowadzi¢ nalezy z wezta cieplnego zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Parametr wody
oraz moc potwierdzi¢ z dziatem technicznym. Na okres przejSciowy centrala powinna zosta¢ wyposazona w
nagrzewnice elektryczng. Dodatkowo z uwagi na statg niskg temperature nawiewu latem, celem niedopuszczenia
do przechtadzania poszczegdlnych pomieszczen latem na sieci kanatdw moga zostac przewidziane kanatowe
nagrzewnice elektryczne.

3.11.5 Chlodzenie pomieszczen

Z uwagi na charakter pomieszczen zaleca sie chtodzenie realizowa¢ za pomocg powietrza przygotowanego w
centrali wentylacyjnej. Powietrze przed podaniem do pomieszczen uzdatnia¢ w centrali wentylacyjnej na
wymienniku glikolowym lub freonowym (do decyzji Projektanta). Po przeliczeniu bilansu zyskow ciepta dla
pomieszczen i okre$leniu temperatury nawiewu z centrali wentylacyjnej przewidzie¢ dla pomieszczen wrazliwych
na przechadzanie kanatowe nagrzewnice elektryczne.

3.11.6 Osuszanie
W Salach OIOM w okresie w letnim wilgotno$¢ nie powinna przekroczy¢ 65% osuszanie realizowaé poprzez
przechtodzenie powietrza w centrali wentylacyjnej oraz podgrzanie na nagrzewnicach elektrycznych wtérnych.

3.11.7 Nawilzanie
Minimalna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 30%. Przewidzie¢ parowe
nawilzanie powietrza w sekcji centrali wentylacyjnej lub na kanale nawiewnym.
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3.11.8  Skropliny
Przewiduije sie ze skropliny z centrali klimatyzacyjnej bedg odprowadzane do kanalizacji.

3.11.9 Automatyka

Przewidzie¢ nalezy zautomatyzowanie pracy uktadéw wentylaciji i klimatyzacii.

Automatyka ma za zadanie przede wszystkim utrzymywanie wtasciwych parametrow powietrza, kontrole
prawidtowej pracy urzadzen oraz sygnalizowanie standw alarmowych.

3.11.10 Strefy pozarowe

Kondygnacja piwnicy stanowi odrebng strefe pozarowa.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia pozarowe na instalacjach, w miejscu przej$¢ przez granice stref pozarowych
oraz elementy budowlane o wymaganej odporno$ci ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych oraz opaski
na rurociggach).

3.11.11 Lokalizacja urzadzen

Przewiduije sie lokalizacje centrali w istniejacej wentylatorowni w piwnicy. Montaz centrali nalezy poprzedzi¢ nalezy
demontazem istniejacych urzadzen. Z uwagi na wymagania konserwatorskie niezalecane jest montowanie
urzadzen bezposrednio na elewacjach budynku, agregat chtodniczy zlokalizowac w terenie przy budynku lub
ewentualnie na dachu z zastosowaniem estetycznej ostony z zaluzji lub innego rozwigzania pozwalajgcego na
wizualne ukrycie urzadzenia.

3.11.12 Rozwiazania ograniczajace zuzycie energii w instalacjach:
a) Odzysk ciepta w centrali wentylacyjnej z powietrza wywiewanego — wg pkt 1.1.2
b) Stosownie urzadzen o wysokiej efektywnosci energetyczne;.
Nalezy stosowa¢ urzadzenia cechujace sie wysokg efektywnoscig energetycznag celem zapewnienia niskiego
zuzycia energii elektrycznej, tzn.
e wentylatory winny spetnia¢ wymagania w zakresie wspdtczynnika efektywnosci energetycznej okreslonego
w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75,
poz.690 z pozniejszymi zmianami,
e wentylatory central wentylacyjnych winny zosta¢ wyposazone w przetwornice czestotliwosci lub silniki EC,
nalezy stosowac¢ wysokosprawne wentylatory.
e wszedzie gdzie to jest mozliwe nalezy stosowac wentylatory wyposazone w silniki typu EC,
e agregat chtodniczy winien cechowac si¢ wysokim wspdtczynnikiem efektywno$ci energetycznej ESEER,
tzn. min. 4,4 (wg warunkow EUROVENT),
o agregat wody lodowej wyposazone winny by¢ w wielostopniowe uktady sprezarkowe typu scroll inverter,

3.11.13 Kaskada ci$nien.

Z uwagi na wymagania technologiczne w pomieszczeniach utrzymywaé nalezy kaskade cisnieri - odpowiednio
nadcisénienie lub podci$nienie. Kaskade cisnien zrealizowa¢ w oparciu o regulatory CAV lub VAV. W centrali
wentylacyjnej do utrzymania statych ilosci powietrza wentylacyjnego wykorzystac¢ nalezy przetwornice
czestotliwosci lub silniki EC sterowane czujnikiem ci$nienia.

3.12 Zalozenia szczegdtowe dla instalacji wentylaciji, chtodzenia i klimatyzaciji.
Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne majg za zadanie stworzy¢ wiasciwy mikroklimat dla pacjentow i personelu

medycznego oraz zapewni¢ odpowiednig czysto$¢ i uktad ciSnienia powietrza w pomieszczeniach oddziatu
intensywnej opieki medycznej szpitala. Zastosowana centrala wentylacyjna winny by¢ wykonana w wersji
higienicznej i spetnia¢ wymogi normy DIN 1946-4: Standard ventilation and air conditioning — Part 4 Ventilation in
buildings and rooms of health care. Centrale winny posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Paristwowy Zaktad
Higieny. W celu wyttumienia hatasu na kanatach nawiewnych i wywiewnych zainstalowac ttumiki akustyczne .
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposazy¢ w kompletnie uktady automatyki, dostarczy¢ do nich szafy
rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajacym od szaf do urzadzen (wentylatorow w centrali
oraz pracujacych wspolnie wentylatoréw dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworéw
tréjdrogowych z sitownikami, termostatow).

Kanaty rozprowadzajace powietrze prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego lub w obudowach, w
odpowiedniej izolacji termicznej i akustyczne.

Kanaty czerpny i wyrzutowy przeprowadzi¢ na poddasze, wykona¢ czerpnie i wyrzutnie dachowg lub wykorzysta¢
elementy istniejace po uprzedniej inwentaryzaji.

Wszystkie przewody wykonac zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434.
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Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych zaprojektowac i wykona¢ jako gtadkie z blachy stalowej o
wysokiej odpornosci na korozje . Kanaty wentylacyjne o przekrojach kotowych wykonaé z rur i ksztattek
systemowych, z blachy stalowej ocynkowanej ze wzmocniong powtokg ocynku. Potaczenia kotnierzowe kanatow
wentylacyjnych wyposazy¢ w uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie wchodzace w Swiatto kanatu.
Wszystkie przewody wentylacyjne wyposazy¢ w odpowiednie klapy rewizyjne lub inne, przewidziane projektem,
miejsca dostepu do okresowego czyszczenia uktaddw wentylacyjnych.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe sterowane elektrycznie, fatwo dostepne
do kontroli lub wymiany, wtgczone w system monitoringu dziatania pracy instalacji szpitala.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajace regulacje ilosci przeptywajacego powietrza

Ponizej przedstawia sie wymagania stawiane poszczegolnym typom pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia | Temperatura (zima/lato) | Wilgotno$¢ | Krotnos¢ | Uktad
[°C] (%] wymian | cisnien
(] [Pa]
Sale OIOM 19+23° 30-65 10 +10
Sluzy Wynikowa wynikowa |5 +5
(z zakresu 19-23)
Pokoj pielegniarek Wynikowa wynikowa |10 +10
(z zakresu 19-23)

3.12.1 Instalacja chtodnicza
Z uwagi na ograniczenia konserwatorskie dopuszcza cie wykonanie instalacji chtodniczej dla wymiennika w centrali
w nastepujacy sposéb:

e Montaz agregatu wody lodowej, zewnetrznego chtodzonego powietrzem lub wewnetrznego
wspdipracujacego z dry-coolerem, ktory za pomocg czynnika chtodzacego dostarczat bedzie chtéd do
chtodnicy w centrali wentylacyjnej.

e Montaz agregatu na bezpo$rednie odparowanie i wykorzystanie chtodnicy freonowej w centrali
wentylacyjnej

Nalezy przewidzie¢ kompletng w petni zautomatyzowanag instalacje wyposazong miedzy innymi w zawory,
sterowniki i inne niezbedne elementy zapewniajace jej prawidtowa prace i mozliwos¢ nadzoru i konserwacji
(manometry, termometry, zawory spustowe, odpowietrzniki, flirty )

Wszystkie przewody musza mieé izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubo$ci zgodnej z
Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami.. Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom Il ARKADY Warszawa 1988, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP .

3.12.2 Instalacja ciepta do nagrzewnicy w centrali

Przewidzie¢ zasilanie centrali wentylacyjnej z dostepnego w budynku lokalnego wezta cieplnego.

Ciepto dostarczane bedzie instalacjg rurowa prowadzong pod stropem piwnic. Instalacje nalezy wykonaé z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych przez zaciskanie lub z rur stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie taczonych przez spawanie. Wszystkie elementy mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wktadki
ttumigce (pasy izolujace). Wszystkie przewody musza mie¢ izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie
otulinami z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami. Po wykonaniu instalacji
wykonac probe ci$nieniowa.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ppoz. masg uszczelniajaca,
zgodna z odporno$cig ogniowa przegrody (w klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120)

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

3.12.3 Wymagania w zakresie stosowanych materiatdw i urzadzen

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego, przedmiaru robét. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
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stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatacznikach do tych dokumentéw. Materiaty eksponowane
do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
3.12.3.1 Centrale wentylacyjne

Przewidzie¢ sekcyjng centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym. Obudowa powinna sktadaé sie z
profili aluminiowych do ktérych przymocowane bedg panele typu ,sandwich” wykonane z dwdch warstw blachy stalowe;
ocynkowanej i izolacji z niepalnej wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej pomiedzy nimi. Zewnetrzna warstwa
blachy powinna by¢ pokryta powtokg antykorozyjng. Do wszystkich sekcji powinien by¢ zapewniony dostep poprzez
rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne powierzchnie centrali powinny
by¢ gtadkie i umozliwia¢ okresowe czyszczenie urzadzenia.

Centrala winna zawiera¢ w swoim skiadzie dwustopniowa filtracje powietrza na nawiewie, oraz
jednostopniowg na wywiewie. Zastosowaé nalezy wysokosprawny wymiennik odzysku ciepta. Z uwagi na zakonczenie
instalacji nawiewnej nawiewnikami z filtrami HEPA stosowa¢ w centrali system statego wydatku bez wzgledu na
stopien zabrudzenia filtréw. Na okres przejsciowy centrala powinna zosta¢ wyposazona w nagrzewnice
elektryczna.
3.12.3.2 Agregaty chtodnicze
Instalacja chtodnicza dla klimatyzacji bazowac winna na agregatach chtodniczych ze skraplaczami chtodzonymi
powietrzem lub wewnetrznych wspdipracujacych z dry-coolerem. Obieg chtodniczy agregat — dry-cooler powinien
pracowac na $rodku niezamarzajacym np. 35% wodnym roztworze glikolu etylenowego. Urzadzenia powinny
cechowaé sie wysokg sprawnoscig energetyczng potwierdzong przez Eurowent EER>3,5
Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza sie zastosowanie freonowego agregatu skraplajacego wspotpracujgcego
z chtodnicg freonowg w centrali. Wybdr rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym po opracowaniu
bilansu zyskdw ciepta dla pomieszczer i okresleniu wymaganej mocy chtodniczej agregatu.
3.12.3.3  Wentylatory.

Wentylatory winny spetia¢ wymagania w zakresie wspotczynnika efektywno$ci energetycznej okre$lonego w
Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002 r nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami.

W centrali wentylacyjnej jezeli to tylko mozliwe stosowac nalezy wysokosprawne wentylatory typu ,Plug Fans”.
Stosowac nalezy silniki w technologii EC, a jezeli nie jest to mozliwe silniki winny by¢ wyposazone w przetwornice
czestotliwosci.

3.12.3.4 Ttumiki akustyczne.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w ttumiki akustyczne zapewniajace obnizenie hatasu emitowanego
przez wentylatory do otoczenia oraz pomieszczen obstugiwanych do poziomu zgodnego z obowigzujacq Polska,
Norma i Dziennikiem Ustaw.

3.12.3.5 Nawiewniki i wywiewniki.

Nawiewniki winny zapewnia¢ odpowiedni poziom hatasu w pomieszczeniach i dystrybucje powietrza zapewniajacq
odpowiednie predko$ci przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi. Do dystrybuciji powietrza zastosowaé
nalezy kratki, anemostaty lub zawory nawiewne i wywiewne. Elementy wykonane powinny by¢ z blachy stalowej,
malowane proszkowo, przystosowane do montazu w modutowym suficie podwieszonym.

3.12.3.6  Nawiewniki z filtrami HEPA

Do dystrybuciji powietrza w salach OIOM zastosowa¢ nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13, ze skrzynkq
rozprezna z przepustnicg odcinajaca z ciegnami, pozwalajacg na wymiane wktadu filtra od strony pomieszczenia.
Nawiewniki powinny by¢ wyposazone w krocce do pomiaru spadku ci$nienia oraz pomiaru stezenia aerozolu.
3.12.3.7 Klapy, zawory i izolacie przeciwpozarowe.

Instalacje wyposazy¢ nalezy w klapy przeciwpozarowe montowane na granicach stref oraz w elementach
oddzielenia pozarowego o0 wymaganej odpornosci ogniowej. Klapy wyposazone winny by¢ we wskazniki krancowe
oraz sitowniki sterowane poprzez instalacje SAP zapewniajace mozliwo$¢ zdalnego otwierania i zamykania klap.
3.12.3.8 Kanaly wentylacyjne

Stosowac nalezy kanaty i ksztattki przeznaczone do stosowania w nisko i $rednio cisnieniowych instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu o PN-EN 1507:2006 w
klasie szczelnosci C.

3.12.3.9 Nawilzacze elektryczne

Celem zapewnienia wilgotnosci zimg przewidzie¢ nalezy nawilzacz parowy. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone
w lance do dystrybucji pary odpowiednig dla przekroju kanatu lub rozmiaru sekcji w centrali, waz parowy oraz waz
kondensatu, zbiornik schtadzajgcy kondensat. Nawilzacz powinien by¢ dostosowany do pracy na wodzie z sieci
wodociggowe;.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie do urzadzenia wody wodociggowej oraz zrzut wystudzonego kondensatu do
kanalizacji.
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3.13 |Instalacja wody zimnej
Nie przewiduje sie zmian w instalacji wody zimnej w pomieszczeniach bloku OIOM na parterze. W piwnicy woda

zimna doprowadzona zostanie do nawilzacza parowego. llo$¢ wody oraz sposéb jej uzdatnienia winny byé zgodne
z instrukcjg DTR dostarczanego nawilzacza. Instalacja powinna zosta¢ wykonana z rur stalowych nierdzewnych
taczonych przez zaciskanie przeznaczonych do wody pitnej.

3.14 Instalacja kanalizacji
Nie przewiduje si¢ zmian w instalacjach kanalizacyjnych w pomieszczeniach bloku OIOM na parterze. W piwnicy

przewidzie¢ nalezy odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej oraz zrzutu kondensatu z nawilzacza
parowego. Kondensat przed odprowadzeniem do kanalizacji nalezy wychtodzi¢ w zbiomiku schtadzajacym tak aby
unikna¢ stosowania kanalizacji wysokotemperaturowej. Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach
ochronnych a przestrzen dystansowg wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Przy przej$ciach przewoddw przez
przegrody budowlane i strop oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ ppoz. o klasie odporno$ci ogniowej przegrody.
Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe wykona¢ nalezy z rur PCV niskoszumowych.

3.15 Instalacja C.O.
W ramach instalacji C.O. planowana jest wymiana grzejnikow wraz z armaturg w obrebie przebudowywanych

pomieszczen wraz z wymiang podej$¢ grzejnikowych. Budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej w
oparciu o wezet cieplny znajdujacy sie w piwnicy budynku. W pomieszczeniach medycznych nalezy zastosowaé
grzejniki gtadkie higieniczne, posiadajace atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. We wszystkich
pomieszczeniach zastosowaé zawory termostatyczne przy grzejnikach. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych lub obudowaé np. obudowami z ptyt GK na stelazu metalowym.

Instalacja ciepta dla nagrzewnicy:

Instalacje wykonywac z rurociggow stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych taczonych przez zaciskanie
przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania. Montaz rurociggoéw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur, narzedziami wskazanymi w DTR wybranego systemu instalacyjnego. Catos¢ robét nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét instalacyjno-montazowych"
opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz. Po zakoniczeniu prac
montazowych instalacji grzewczej wykonac proby cisnieniowe ,na zimno” i ,na goraco”.

3.16 |Instalacja gazéw medycznych
Nie przewiduje sie zmian w instalacji gazéw medycznych.

4  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4

41 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zamawiajacy okre$la w umowie nieprzekraczalny termin zakoriczenia robét i oddania Zamawiajagcemu obiektu w
stanie gotowym.

Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowa¢ wyroby o standardzie odpowiadajgcym
przeznaczeniu budynku, dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, w
standardzie przyjetym dla obiektéw stuzby zdrowia pod wzgledem trwato$ci, wytrzymatosci i odpornosci na
zniszczenia, przy zatozeniu wysokiej intensywnosci ich eksploatacii.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie rob6t budowlanych 36 miesiecy, na
zamontowany osprzet réwniez minimum 36 miesiecy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami SIWZ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t dia poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentacii,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
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technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
nie wyszczegolnionych w dokumentaciji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie okre$lonym w umowie, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2  Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich cze$ci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

o dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej zarejestrowanej przez zamawiajacego wraz z ostateczng
decyzjg pozwolenia na budowe,

o dwa komplety Specyfikacji Technicznych zarejestrowanej przez Zamawiajacego

Dostep do terenu budowy bedacego czescig kompleksu szpitalnego dla pracownikow budowy Wykonawca uzgodni
z uzytkownikiem i administratorem obiektu.

4.3 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robot.

4.4 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy lub Projekt Budowlano-Wykonawczy.

Roboty bedq prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

4.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy {;.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy (dotyczy w szczegdinoSci pomieszczen objetych
zadaniem).

4.51 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

- wykonac, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ogtoszenie powinno zawierac:
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- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

4.7 Materialy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

4.8 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy (remontowanego
obiektu) w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciggtosci uzytkowania obiektu miejsce przechowywania i skladowania
materiatow w obrebie Placu Budowy musi zosta¢ uzgodnione z Uzytkownikiem.

49 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacii.

410 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

411 Kontrola jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq

Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy - Prawo
Budowlane.

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

4111 Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.11.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg_ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

4.11.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja;
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o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
° Polskg Norma lub
° Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

412 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora i nadzoru autorskiego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po
zakonczeniu Robét rysunki te zostang przediozone Inspektorowi. Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi
rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

413 Obmiar robét

4.13.1 Ogdline zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

4.13.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4.14 Odbiér robét
4141 Rodzaje odbioréw Robdt
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegoinionych odrebnie w harmonogramie realizacii

Strona 26 z 28



robét. Przy odbiorze czeSciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego zadania.

Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci zadania. Przy odbiorze korcowym Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowag powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego zadania.

4.15 Przyjecie konhcowe Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 4.14.1

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.

4151 Dokumenty do przejecia koricowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Roboét jest protokét odbioru koncowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

416 Podstawa ptatnosci
4.16.1 Ustalenia ogéine

Podstawg pfatno$ci jest kotwa ryczattowa wyptacana zgodnie z zapisami umownymi.

Dla pozyciji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartoS¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢ w
czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

¢ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
e  obstugi geodezyjnej,

o  rekultywaciji terenu,

e wywozu odpaddw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.
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