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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa wind szpitalnych w budynku  nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

Adres obiektu budowlanego: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
Nazwa i adres zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie , ul. Wrocławska 1-3, 30-901 

Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2023-03-16

Nazwa obiektu lub robót: Instalacja elektryczna.
Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o. ul. Komorowskiego 1/14  30-106 Kraków
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty demontażowe
1.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-szafa automatyki wind
1.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-szafa WDT 2-51-00051
1.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-panel sterowania przy drzwiach wejściowych
1.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-szafa automatyki windy TW2
1.5 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-panel sterowania przy windzie TW1
1.6 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy-wyłącznik główny
1.7 Kable wielożyłowe układane w budynkach i budowlach, demontaż kabla, masa do 0,5˙kg/m
1.8 Koszt przekazania zdemontowanych urządzeń inwestorowi
2 Zasilanie elektryczne wind
2.1 Rozdzielnica modułowa 1x3 natynkowa z szybką dymną IP30
2.2 Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V 1x6,0˙mm2
2.3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy R303 35A
2.4 Tablica TZW
2.5 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40˙mm
2.6 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm
2.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle
2.8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 28˙mm
2.9 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m N2XH 5x6
2.10 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm
2.11 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
2.12 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 25˙mm2
2.13 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5˙mm2
2.14 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6˙mm2
2.15 Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą
2.16 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy
2.17 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
2.18 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
3 Instalacja systemu sterowania pożarem
3.1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm
3.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
3.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 HTKSHekw 1x2x0,8
3.4 Montaż modułu adresowego, sterujący, do 2 wejść/wyjść
3.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm
3.6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
3.7 Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą
3.8 Przygotowanie, przeprogramowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
3.9 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
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