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WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dla zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem 
dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego 
SPZOZ w Krakowie”.  
 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:  Remont polegający na wymianie ślusarki witrynowej i ślusarki okiennej w lokalach 
użytkowych w budynku przy osiedlu Zgody 7 w Krakowie 

.   

Adres:  Osiedle Zgody 7, Kraków 
   

 

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,  
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 

 

 

 

 
 Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o.  ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA /ST-O/ 
 
1.0 Nazwa zadania  
„Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku 
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
 
2.0. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zakres prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna ST-O 
2.Roboty budowlane SST -1 
3.Roboty instalacyjne SST -2 
 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
Roboty  budowlane          SST –1  
CPV-45000000-7 Roboty budowlane  
 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu     SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe       SST-1.2 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 
Wykonanie nowych otworów przystankowych, 
Przebudowa istniejących otworów przystankowych     SST-1.3 
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
Wykonanie ścian , zamurowania      SST-1.4 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
Tynki            SST-1.5 
CPV 45410000-4 – Tynkowanie 
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych 
Wykończenie ścian         SST-1.6 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Roboty w zakresie montażu urządzeń dźwigowych    SST-1.7 
CPV 4200000-6 Maszyny przemysłowe 
CPV  45313100-5 – Instalowanie wind 
CPV  42416100-6 – Windy 
CPV 42416130-5  Windy mechaniczne 

Roboty instalacyjne         SST-2 

 

Instalacje elektryczne        SST-2.1 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV  45313100-5 – Instalowanie wind 
 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45450000-6.html
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/windy-mechaniczne-5366
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45310000-3.html


PRZEBUDOWA DWÓCH SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM 
 NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA  KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE   - STWIOR 

  5 

 
 
Wymagania OgólneSTWiORB  należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 
wymienionymi SST.  
3.0. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Demontaż istniejących wind. 
Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku 
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie. 
3.1 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do 
realizacji robót 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 
Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. arch. bud. 
Nr   Nazwa         podziałka 
 Opis 
101 Rzut parteru – fragment  1:50 
102 Rzut piętra 1. – fragment  1:50 
103 Rzut piętra 2. – fragment  1:50 
104 Przekroje pionowe „winda lewa i prawa”  1:50 
 
Cz. konstr. 
 Opis 
K1 Rzut podszybia   1:50 
K2 Rzut parteru   1:50 
K3 Rzut 1.piętra   1:50 
K4 Rzut 2.piętra   1:50 
K5 Rzut nadszybia   1:50 
K6 Winda prawa - przekrój pionowy  1:50 
K7 Winda lewa - przekrój pionowy   1:50 
K8 Belka montażowa poz.B1 1:10 
K9 Belka montażowa poz.B2 1:10 
K10 Belka montażowa poz.B3  1:10 
K11 Belka montażowa poz.B4  1:10 
K12 Belka montażowa poz.B5  1:10 
K13 Belka montażowa poz.B6  1:10 
K14 Belka montażowa poz.B7   1:10 
K15 Nadproża stalowe   1:20 
 
Cz. elektryczna 
  Opis 
E-1.1 Instalacje elektryczne – schemat zasilania wind 1:100 
E-1.2 Instalacje niskoprądowe – schemat podłączenia windo do central CSP - 
E-2.1 Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
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4. Informacja o terenie budowy. 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowę dwóch szybów windowych – dźwigów 
osobowych wewnątrz istniejącego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych 
wymogów funkcjonalnych oraz technicznych dla wind). 
Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
SPZOZ z Polikliniką przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie,  
Obszar szpitala wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-1112. 
Na potrzeby projektu wprowadzono umowne nazewnictwo wind, tj, windy „prawej i lewej”, zgodnie 
z rzutem projektowym.  
a) Winda lewa obsługuje skrzydło lewe budynku nr 4 – wszystkie kondygnacje.  
b) Winda prawa obsługuje część skrzydła prawego budynku nr 4, oddział intensywnej terapii.  
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) teren 5 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
Ze względu na zaniżone wartości nadszybia w obu szybach, Wykonawca robót 
budowlanych przed montażem dźwigów w istniejących szybach windowych powinien 
dokonać stosownego zgłoszenia i uzgodnienia z WDT montażu dźwigu w szybie o 
zaniżonym nadszybiu. Uzgodnienie to nie jest możliwe na etapie projektowym z uwagi na 
brak wskazanego konkretnego modelu windy (który zostanie wybrany na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i 
dostawy urządzeń dźwigowych). 
4.1. Organizacja robót budowlanych. 
4.1.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 
23 i 28 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
4.1.2.Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający przekazuje 
wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.3.1. 
4.1.3.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 



PRZEBUDOWA DWÓCH SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM 
 NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA  KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE   - STWIOR 

  7 

1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, że 
zawiera go umowa. 
4.1.4.Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

− elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 

− Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

− Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie 
służby. 

− Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

4.1.5.Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), 
tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  
4.1.6.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacjii 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania,W instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 
na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach dostarczonym przez zamawiającego. 
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4.2. Interes osób trzecich 
Inwestycja nie narusza w żaden sposób interesów osób trzecich. Całość robót budowlanych 
prowadzona w obszarze zlokalizowanym na terenie zamkniętym.  
4.3.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
4.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

4.5.Warunki dotyczących organizacji ruchu 
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów powinny odbywaćsię 
samochodami nie przekraczającymi 3,5T, a postój tych samochodów nie możeprzekraczać 30 
minut i nie może zakłócać funkcjonowania komunikacji wbezpośrednim sąsiedztwie prpwadzenia 
robót. 
 
4.5. Ogrodzenie 
Na czas robót Wykonawca zapewnić musi ogrodzenie tymczasowe . Szczegóły należy uzgodnić z 
Użytkownikiem obiektu. 
4.6.. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Istniejące ciągi piesze wymagają odrębnego zabezpieczenia.  
4.7.Określenia podstawowe.  
Krajowa Ocena Techniczna 
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, która dotyczy wyrobów 
budowlanych objętych Krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, 
dla których nie zostały ustanowione krajowe normy. Krajowa Ocena Techniczna jest 
udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których znajdzie się dany wyrób budowlany. 
Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (wyroby, dla 
których istnieją normy zharmonizowane, wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła 
Europejskie Aprobaty Techniczne) lub B (wyroby, dla których nie istnieją normy zharmonizowane  
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wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych wyroby, które ze względu na brak 
norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną. 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, w którym producent deklaruje 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą przedmiotową Polską Normą 
wyrobu lub krajową oceną techniczną, odnosząc je do tych zasadniczych charakterystyk, które 
mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.  
Polska Norma  
Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy 
wycofanej 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały Krajową Ocenę 
Techniczną 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

Remont 
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym. 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 

• Dziennik budowy 

•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Inspektor nadzoru budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
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Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno 
–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach  
Przepisy techniczno wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektu budowlanego 

Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do wykonania 
prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy 
a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca. 



PRZEBUDOWA DWÓCH SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM 
 NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA  KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE   - STWIOR 

  11 

 

Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
 
5.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości 
5.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 
i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilośći 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
5.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów 
. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
5.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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5.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
5.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
5.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
 
6.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy 
lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
7.0. Wymagania dotyczące środków transportu 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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8.0.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budow-lanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 
 
Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji  tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpór, 
podpóri  innych tymczasowych zabezpieczeń) niezbędnych do  realizacji projektowanego 
przedsięwzięcia budowlanego.  Dobór oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji  i 
zabezpieczeń niezbędnych do realizacji inwestycji  pozostaje po stronie Wykonawcy.  
Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy  dźwigu, dostawca jest zobowiązany zweryfikować  
założoną przez projektanta geometrię podszybia oraz  nadszybia. W razie konieczności 
dopasować grubość  dolewanej płyty w podszybiu do wybranego systemu  dźwigowego.   
Założono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie  ze stanem istniejącym. W tej sytuacji 
konieczne jest  zastosowanie dźwigu z obniżonym nadszybiem. Po  ostatecznym wyborze 
konkretnego systemu dźwigowego  Inwestor jest zobowiązany przeprowadzić odpowiednie  
uzgodnienia w tym zakresie z UDT.  
Wymiary otworów przystankowych, położenie belek  montażowych oraz lokalizację haków 
zawiesiowych  dostosować do wymagań dostawcy urządzenia  dźwigowego.   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiamiSST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniurobót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiachsformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych.Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresową 
konieczność wykonywania robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz 
w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym 
9.0 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
9.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
9.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli.  
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Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
9.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą 
mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić 
badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
10.0.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Zakres robót określa przedmiar robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościachpodanych w 
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robótZasady 
określania ilości robót i materiałówZasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach szczegółowych technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiarupowinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej iprzedmiarze 
robótoraz SST.. 
11.0. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: − odbiórczęściowy 
robót, − odbiór końcowy robót, − odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.11.1. Odbiór częściowy 
robót. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacjąprojektową 
i Specyfikacją Techniczna wykonanych robót budowlanych. 
Wykonawca powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiającego o zakresie robót do odbioru 
częściowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego dokona odbiorutych robót w 
terminie do trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w tokuczynności odbiorowych 
stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor odmawiaodbioru i zapłaty za roboty do czasu ich 
usunięcia. 
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Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego. 
11.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy robót jest finalną oceną w zakresie ilości, jakości, wartości orazzgodności z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. Całkowitezakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi 
Zamawiającego, który wyznacza na tej podstawie terminodbioru. Komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele Inwestora iWykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów 
(protokoły odbiorówczęściowych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny 
wizualnejwykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. Wprzypadku 
jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim 
przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszaniazastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbiorui być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu 
odbioru.Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletnościwymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik 
doprotokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, 
żeposzczególne roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lubprzedstawiciela 
Zamawiającego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonałroboty ściśle z pisemnym 
poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawicielaZamawiającego, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniegopolecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
Zamawiającego ponownie pisemniepotwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy 
odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. 
usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie  Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
Zamawiającego, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznaneza zakończone, co stanowi początek 
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sięWykonawcy do obowiązku usunięcia usterek 
oraz braków w wyznaczonym terminiepowoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadkuwystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową 
wykonanegoremontu, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać 
obniżeniawynagrodzenia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor możeodstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
11.3. Odbiór pogwarancyjny ostateczny. 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny,pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót wcelu stwierdzenia 
usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutekwadliwego wykonywania robót, a nie 
widocznych przy odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na 
zasadach jak dla odbioru końcowego 
12.0. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i practowarzyszących 
Cena ryczałtowa, jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna uwzględniać wszystkie roboty 
określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte wprzedmiarze robót, a ich 
wykonanie wynika z przepisów Prawa Budowlanego iprzepisów BHP. Podstawą wyliczonej ceny 
ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożonyprzez Wykonawcę jako załącznik do umowy i 
sporządzony w oparciu o dostarczonyprzez Inwestora przedmiar robót. 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowegoobejmować będzie wszystkie czynności, badania 
i wymagania określone dla tej pozycjiw dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 
Do cen jednostkowych nienależy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez 
Wykonawcę zadaną pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wykluczamożliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta 
pozycjąkosztorysową. 
Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są wodpowiednich specyfikacjach 
technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycjeprzedmiaru opartego na KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byćzgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót 
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10. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, tj.) 
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029, tj.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)  

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1973) 

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 10) 

8. Obowiązujące polskie normy i przepisy, w szczególności: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 
81-71 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu SST-1.1 

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy realizacji robót budowlanych związanych z 
inwestycją pt. „Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w 
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie ”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów i rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- doprowadzenie tymczasowego zasilania 
- wygrodzenie terenu prac 
- demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego oraz urządzeń technologicznych i konstrukcji 
wsporczychw maszynowni (napędy, postumenty, belki wsporcze pod napędy, okablowanie 
zasilające i sterujące) 
-  poszerzenia otworów drzwiowych przystankowych, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych przystankowych, 
- rozbiórka fragmentów stropów (wykonanie otworów pod szyb), 
- rozbiórka istniejących bloków betonowe w podszybiu  i odbojnic. 
- demontaże wszystkich mechanizmów, kabin, drabinek, instalacji związanych z istniejącymi 
windami przeznaczonymi  do wymiany 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów. 
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny zostać rozdrobnione do wielkości pozwalającej usunąć 
go prostym sprzętem np. przenośnikami. Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi 
powinny być transportowane ręcznie w postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i 
spadaniem. 
3. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie 
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem lub 
rozsypaniem materiału. 
4. Wykonanie robót 
4.1. Roboty przygotowawcze 
- teren ogrodzić, wydzielić od istniejacej części budynku (wykonać osłony przed 
rozprzestrzenianiem się pyłu) i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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w porozumieniu z użytkownikiem zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, (lampy, 
oświetlenie , teletechnika) oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
4.1. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i 
wyburzanie oraz przez demontaż. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych  
- uszkodzenia głowy  
- upadek z wysokości  
- uszkodzenia rąk i nóg  
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robót 
rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien 
znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub wydany 
nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne 
części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy 
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia 
w czasie trwania robót, date założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe należy podzielić na etapy: 

­ roboty przygotowawcze 
­ właściwa rozbiórka i demontaże 

Roboty rozbiórkowe będą obejmowały: 
- poszerzenia otworów drzwiowych przystankowych, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych przystankowych 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno 
gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.  
Przy skuwaniu okładzin i tynków należy pracować w rękawicach ochronnych  
W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie być 
zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi 
do mocnej części konstrukcji  
Wszelkie wykopy poniżej 1,0 m prowadzić z należytą starannością. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
4.2. Odpady. 
Przewiduje się powstawanie odpadów, głównie gruzu betonowego, ceramicznego, stali, tynku, etc. 
Elementy te należy po ostrożnym zdemontowaniu przetransportować klatką schodową lub za 
pomocą zewnętrznego zsypu budowlanego na zewnątrz budynku skąd zostaną wywiezione celem 
składowania. W trakcie transportu w przestrzeni wspólnej (klatka schodowa, korytarz) należy 
zabezpieczyć elementy tak, aby nie stanowiły źródła zabrudzeń i uszkodzeń przestrzeni. 
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5. Kontrola jakości 
 Badania, odbiór robót. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych  
6. Przedmiar i obmiar  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych  
 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
1 tona – w odniesieniu do ciężaru. 
W.w.jednostki odnosza sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem 
7. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
9. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe    SST-1.2 

 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy szybu windy i innych konstrukcji żelbetowych w ramach inwestycji pt. „Przebudowa 
dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na 
terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie ”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych z przebudową szybu dźwigu.Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych i zbrojenia betonu. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

− Wykonanie szalunków 

− Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali  

− Betonowanie zasadnicze  
Zasadniczym zakresem rozbudowy budynku jest wykonanie nowego szybu windowego o 

konstrukcji monolitycznej, samonośnej, oddylatowanej od pozostałych elementów budynku 

,nowych nadprozy nad powiększanymi otworami drzwiowymi oraz  wieńcy na każdym stropie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 

− Fundamenty , ściany fundamentowe , nadproża 

• beton C20/25 W8 - zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

− klasa wytrzymałości: C20/25 wg PN-EN-206-1:2003 

− klasa ekspozycji: XC3 

− maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm 

− klasa zawartości chlorków: Cl 0,20 

− rozwój wytrzymałości: umiarkowany 

− klasa konsystencji: S3/s4 

• pręty ze  stali  A-IIIN gatunku ( średnice od 8mm w górę). fyk = 500MPa (RB 500W). 

• prety ze stali klasy A-I gatunku St3S. dla średnic mniejszych 

• chudy beton C10/12 podbetony i betony wypełniające -, 

• papa termozgrzewalna  

• HEA 120 

• Bl.16 mm 
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2.2   Szalowanie  

2.2. 1. Szalunki stalowe 

− W miejscach gdzie jest to potrzebne – drewniane szalunki z desek i sklejki ,  

− Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości. nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 

średnicy większej niż 25 mm.  

2.2.2 Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
 w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegających przywieraniu betonu do szalunku.  
2.2.3 Środek używany przy demontażu deskowań: nie używać oleju . 
2.3. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
2.3.1 Wady powierzchniowe: 
2,.3.1.1.Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
2.3.1.2.Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,    
   rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.3.2. Odbiór stali na budowie. 
2.3.2.1 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5 mm na 1 m długości pręta. 
2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.3.2.3 Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
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2.4. Elektrody spawalnicze  

Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali. 
2.5. Materiały pomocnicze  

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Elementy 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. Dopuszcza się spawanie 

szkieletów zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002 

2.6. Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 
Składniki mieszanki betonowej: 
Cement. 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zalezności od klasy betonu. 
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 – C35/45  
Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 – C40/50  
Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyższej 
Wymagania dotyczące składu cementu  winny odpowiadać  normie dla Cementu powszechnego 
użytku: PN-EN 197-1: 2012 
2.6.1.Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
2.6.2.  Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
2.7. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek. 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu. uszczelniających i przeciwmrozowych. środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony 
w których zastosowano domieszkę. 
2.8. Wełna mineralną gr. 20 cm (λD =0,038-0,040 (m2K/W). 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowania pozostawia się 

do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.  



PRZEBUDOWA DWÓCH SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM 
 NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA  KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE   - STWIOR 

  24 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistycznie pojazdy do 
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  

Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  

Zakłada się szyb windowy w konstrukcji żelbetowej monolitycznej o ścianach grubości 15cm z 

betonu C20/25 W8 zbrojonego stalą A-IIIN. Posadowienie płyty żelbetowej szybu windowego 

bezpośrednie.  Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu (klasy C10/12,5) grubości co 
najmniej 5cm. Zabezpieczenia antykorozyjne powłok żelbetowych powinny być dobrane jako 

elastyczne i odporne na wystąpienie rys o rozwartości 0,3mm. Elementy konstrukcji stalowej 

zostaną oczyszczone w procesie śrutowania do stopnia czystości wymaganego przez normę PN 

ISO 8501-1/1996. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie. 

Ilość powłok 2. 

W stropie szybu zakotwić uchwyt montażowy. 

Konstrukcja szybu windowego powinna posiadać dylatację od pozostałych elementów 

budynku. W miejscu szczeliny dylatacyjnej proponuje się wykonanie listwy maskującej ze stali 

nierdzewnej. 

Należy wykonać wieniec na każdym stropie - 25x25 (min.) 4#|12mm 

Dla elementów żelbetowych konstrukcji należy przyjąć wg PN-EN 1990 klasę  CC2.  
5.2. Szalunki  

5.2.1 Wykonanie deskowania  

− Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność  poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 

zgoda Inspektora  

− Szalunki należy wykonywać i ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki 

tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów  

− Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 

należy ograniczyć do minimum.  
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−  

− Obudowy. gniazda. okapy. otwory. wnęki. oraz dylatację i połączenia pomiarowe należy 

kształtować zgodnie z projektem.  

− Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże  

− Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na 

nim umieszczonych i obciążeń montażowych.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań  

− Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem 

do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 

wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nic wolno używać 

deskowań o zniszczonej powierzchni.  

− Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczania stali i inne 

pozostałości metali.  

− Przed zainstalowaniem deskowania należy pokryć środkiem antyadhezyjnym. Środek ten nie 

powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

− Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  

5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Patrz również pkt.5.4.10. 

− Deskowanie elementów żelbetowych należy wykonać zgodnie z projektem przygotowanym 

przez wykonawcę konstrukcji i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

− Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 

wymienione przez wykonawcę. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane Inspektora Budowy. 

5.2.4. Rozbieranie deskowań  

− Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań.  

− Deskowania dla wykonywanych płyt lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość minimum 25 MPa (potwierdzoną testami na próbkach betonu), lub 

do czasu zezwolenia na piśmie Inspektora Budowy. 

− Rozszalowanie deskowań nieprzenoszących obciążeń od ciężaru konstrukcji można wykonać 

w chwili, gdy beton uzyska wytrzymałość zapewniającą nieuszkodzenie krawędzi oraz 

powierzchni elementów. 

− Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne 

z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

− Wszystkie deskowania. elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte po 

osiągnięciu wytrzymałości 28 dniowej.  

5.3. Wykonywanie zbrojenia 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

− Czystość powierzchni zbrojenia: 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych 

−  Stal dostarczana na budowę powinna być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. 

− Zbrojenie powinno być składowane tylko na placu magazynowym budowy, na podporach 
i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego 
prętom. 

− Zbrojenia należy chronić przed kontaktem z gruntem. 

− Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
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− Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy    PN-B-03264:2002 

− Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

− Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. w przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali 
zbrojeniowej należy je prostować. 

− Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.2 Dokumenty. które należy przedstawić w trakcie budowy  

− Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8 Zbrojenie należy przygotowywać 

zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej  
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
- Zbrojenie otworów:  

Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i 
w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było.   
Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. 

- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta. 
- Ustawienie marek należy przeprowadzić pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym 

użyciem wcześniej przygotowanych i wykonanych szablonów. 
- minimalna otulina w słupach, stropach, belkach 

o dolna, boczna: 30mm + odchyłka wykonawcza 10mm  
o górna: 30mm + odchyłka wykonawcza 10mm  

- minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchyłka wykonawcza 10mm 
- minimalna otulina górna, boczna ściance: 30 mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

5.3.4. Tolerancje wykonania. 

Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji: Klasa 2. 

Wszelkie odchyłki geometryczne konstrukcji głównej należy ustalić wg wytycznych zawartych w 

PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiędzy zamawiającym i wykonawcą stanowi że 

odchyłki dopuszczalne dla konstrukcji są mniejsze niż podane w PN EN 13670:2009 należy 

stosować zapisy z umowy . 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia określa 
norma. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. Dopuszczalna 

różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na 

rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 

prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek 

siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości 

nie powinna przekraczać +25mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 

20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na 
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 jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie 

między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. Różnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora  

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 

kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 

każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem 

5.4. Betonowanie  
Przed przystąpieniem do układania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiarów szalunku oraz 
lokalizacji elementów stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
Wykonawca robót betonowych opracuje projekt technologii wykonania robót betonowych, 
zawierający między innymi recepturę składu mieszanki betonowej i jej konsystencję 
uwzględniającą: 

- maksymalna stosowana średnica zbrojenia - #12 mm; 
- minimalna odległość w świetle między pojedynczymi prętami zbrojenia jest nie mniejsza niż 

3÷5 cm; 
- zbrojenie może być układane w wiązkach złożonych z maksymalnie 2 prętów #12 mm. 
- mieszanka układana na szalunku ustawionym pod kątem 60o 

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się, w 

pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się, 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając. że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, 

spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 

Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora dla porównania z wynikami badań 

mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 

wykonawcę, powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 

produkcji wytwórni. 

Homologacja (atest)  
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora. 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  

− Na co najmniej 1 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie.  

− Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami  przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie stalowe i drewniane deskowania.  
5.4.3. Fundamenty 
Przed wykonaniem płyty fundamentowej szybu windy  należy wykonać podbicie fragmentu ławy 
fundamentowej budynku. Podbicie należy wykonywać etapami. Po wykonaniu podbicia ławy 
należy skuć jej fragmentu wewnątrz szybu. 
Szczegóły w części graficznej opracowania. 
Płyta fundamentowa o gr. 40 cm z betonu klasy C20/25 W8 na warstwie chudego betonu klasy 
C10/12 grubości co najmniej 10 cm. Płytę należy zazbroić  stalą zbrojeniową  klasy A-IIIN. 
Konstrukcję należy betonować w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych. 
Prace betonowe prowadzić w temperaturach powyżej 0oC. Deskowań nie należy demontować 
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 przed upływem 28 dni od momentu zabetonowania (dot. stropów). Powierzchnie betonu powinny 
pielęgnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folia i intensywne nawilżanie). 
Bezpośrednio pod płytą fundamentową należy wylać warstwę chudego betonu C12/15. Następnie 
wykonać izolację poziomą z 2 warstw papy termozgrzewalnej. 
5.4.4. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe wykonać jako monolityczne żelbetowe, grubości 15 cm, beton C20/25, 
wodoszczelność W8, zbrojenie stalą A-IIIN (RB 500W).  
5.4.5. Ściany szybu 
Konstrukcja ścian – żelbetowa. Ściany wykonać jako monolityczne żelbetowe, grubości 15 cm, 
beton C20/25, zbrojenie stalą A-IIIN (RB 500W).  
5.4.6. Stropodach (strop nadszybia) 
Stropodach wykonać w technologii żelbetowej, monolitycznej betonu C20/25 W8 zbrojonego stalą 
A-IIIN. Rury prowadzone pod stropodachem zostaną wykonane z rur i kształtek z polietylenu 
wysokiej gęstości HDPE.  
5.4.7. Podawanie betonu przy pomocy pompy  

− Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektora.  

− Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, 

wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  

−  Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  

− Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy 

pompą. transporterem. dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym system  

zaaprobowanym przez Inspektora pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w 

czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczychw przypadku uszkodzenia 

używanego sprzętu.  

− Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  

− Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie funkcjonują 

prawidłowo, należy je wymienić.   

− Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do 

prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.  

Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
5.4.8. Zagęszczanie betonu  
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 obr\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
5.4.9. Prace wykończeniowe  

- Normalne wykończenie ścian:  

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 

powierzchni. a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 

powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.   

- Wykończenia ścian i dna :  

Ściany i dno mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie. do 

osiągnięcia odpowiedniego wyrównania. powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzaniu i 

usunięciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu  znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 2 metrowej łaty. 
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 W przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem.   wyrównać. zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.  

- Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 

fizycznymi a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 

działaniem chemikaliów. środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 

zabrudzanie 

5.4.10. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  
Maksymalna odchyłka pionowa szybu betonowego +/- 10 mm dla sciany frontowej i tylnej , dla 

ścian bocznych +/- 20 mm. 

Odległośc pozioma między wewnetrzna powierzchnia ściany szybu i progiem kabiny nie powinna 

być większa 0,15 m (PN-EN 81.1 pkt 11.2.1 

Każda zmiane wymiarów budowlanych należy uzgadniac z dostawcądźwigu. 

Ściany  

1.Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  określonych 
poniżej tolerancji.  
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:  

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości m położona jest na 
najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 
punkcie. 10 mm na całej wysokości ściany.  

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione  
Wielkość odchyłek należy potwierdzić u dostawcy windy. 
5.4.11. Pielęgnacja betonu . 
Jeżeli na rysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykończenia powierzchni betonowych 
należy traktować, że obowiązuje wykończenie normalne bez powłok. Po ułożeniu betonu 
Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację masy betonowej w celu zabezpieczenia jej przed 
wpływem temperatury i innych niekorzystnych oddziaływań atmosferycznych. 
Wykończenie i pielęgnacja masy betonowej elementów konstrukcji muszą zapewnić szczelność 
oraz mrozoodporność odpowiednią do miejsca występowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami  

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 21 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora nadzoru. 
Powierzchniowy środek do pielęgnacji betonu powinien być stosowany zaraz po betonowaniu 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane lub osłonięte za pomocą stale 
wilgotnych mat. 
Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny.  
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność 
na całej powierzchni Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora.  
5.4.12. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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 najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.5 Hydroizolacja: 
Od spodu fundamentu – na chudym betonie należy wykonać izolację np. z Hydrostopu lub 

równoważnego – mieszanka 203 (sucha mieszanka służąca do uszczelniania powierzchni 

betonowych, produkt wnika w powierzchnie betonowe i powoduje krystalizację wewnątrz betonu 

co gwarantuje uszczelnienie) lub 2x papa termozgrzewalna. Powierzchnie boczne i góra 

fundamentu - stykające się z gruntem będą zaizolowane przeciwwilgociowo powłoką Dysperbit 

lub innego równoważnego (1x warstwa gruntująca + 1x warstwa izolacyjna; płynna mieszanka 

izolacyjna, stanowiąca wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem 

syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji 

obniżających temperaturę krzepnięcia wody). 

5.6. docieplenie szybu-termoizolacja 

Żelbetowy szyb docieplić wełną mineralną gr. 20 cm (λD =0,038-0,040 (m2K/W) układaną na 

górze szybu (oraz mocowaną do jego boków), na warstwie folii paroizolacyjnej PE. Zalecanym 
jest wykonanie izolacji z dwóch warstw wełny, układane pasami zachodzącymi na zakład, tak aby 

nie powstawały mostki termiczne. Wełnę mineralną pokryć matą (welonem) z włókna szklanego. 

6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-
nymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Szalunków Zbrojenia  
- Receptury betonu  
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- Dokładności prac wykończeniowych 
-  Pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.1. Kontrola jakości betonów 
Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, oraz urządzeń dostawców,  
podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem.  
6.2.Pobieranie próbek betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 
niż:1 próbka na 100 zarobow,1 próbka na 50 m betonu,3 próbki na dobę,6 próbek na partię 
betonu. 

− Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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−  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PNEN206- 1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PNEN206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PNEN206- 1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu do-stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych za-biegow technologicznych. 
Badania powinny obejmować: -badanie składników betonu, -badanie mieszanki betonowej, -
badanie betonu. 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona, - 1m2. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonana izolacja, 

− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10.  Przepisy związane 
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia 
podstawowa 
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia 
podstawowa 
PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". 
PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:1996-   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997     Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza 
spawane/zgrzewane nośne. 
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: Złącza 
spawane/zgrzewane nienośne. 
PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany. 
PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki 
zbrojeniowe. 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 
walcówka żebrowana. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.  
PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonanie nowych otworów przystankowych, 

Przebudowa istniejących otworów przystankowych  SST-1.3 

 
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 
1.WSTĘP 
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych otworów przystankowych i 
przebudowie istniejących otworów przystankowych w ramach inwestycji pt. „Przebudowa dwóch 
szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 
5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących przy dostosowanieu istniejacych 
szybów do zabudowy nowych wind. 

- Wykonanie nowych otworów przystankowych, 
- Przebudowa istniejących otworów przystankowych 
- Prace w przestrzeni strychu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.Stal 
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 

- stal profilowana S235 JRG2, kształtownikmi ,IN  
- Śruby do połączeń zwykłych kl. 5.8 
- Nakrętki do połączeń zwykłych klasy 5 
- Śruby do połączeń sprężanych kl. 10.9 
- Nakrętki do połączeń sprężanych klasy 10 
- klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: CC2, 
- kategoria użytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1, 
- kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2, 
- klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2, 
- klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F, 
- poziom jakości złącz spawanych konstrukcji na podstawie badań wizualnych VT  wg PN-EN 

ISO 5817 (100% połączeń): B; 25% połączeń spawanych należy dodatkowo przebadać 
metodą ultradźwiękową wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714 
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- Elementy konstrukcji stalowej oczyścić  w procesie śrutowania do stopnia czystości Sa 2½ wg PN 
ISO 8501-1/1996. 
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi, po uprzednim 
oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementów stalowych farba przeciwrdzewna miniowa 60% 
(dwukrotnie) gr. powłoki 40 µm, natomiast wykończenie powierzchni powinno być zapewnione 
poprzez dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania gr. powłoki 80 
µm. 
Przykładowy zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944-5: 
- S1.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy), 
- ilość warstw:1+2, 
- łączna grubość warstw: 120 µm, 
-oczekiwany okres trwałości: H. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty  
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 
grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Łączniki. 
Jako łączniki występują: połączenia na śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 zwykłe klasy 5.8 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4032;2002 
- własności mech. wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898- 2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7090:2003 
- śruby z łbem sześciokątnym wg DIN6914 klasy 10.9 
- nakrętki do połączeń sprężanych klasy 10 wg DIN6915 klasy 10. 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 
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2.1.1. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 
miejscaprzeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym w 
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem 
2.1.2. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod 
względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
2.2.Pręty zbrojenioweh ϕ8 , ϕ10 (B500SP) 
2.3.Beton C16/20 
2.4.Zaprawa bezskurczowa np. Ceresit CX15 ew. równoważna 
2.5. Zywica epoksydowa lub hybrydowa przeznaczona do konstrukcji murowych ceramicznych, 
np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych właściwościach wytrzymałościowych). 
3.  SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. Wykonawca na żądanie 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
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 użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonania 
poszczególnych robot jest częścią projektu technologii i organizacji robot, który należy wykonać 
przed przystąpieniem do robot i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 
środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczonych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, 
których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny 
być zawarte w granicach podanych w tabl, przy czym rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,wymiary 
swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 

1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 

16000-32000 

0,5 
0,5 
1,0 
1,5 
2,5 
4,0 
6,0 

1,5 
1,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 
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5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin,przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
5.3.3. Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 
zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 
przed montażem pokryć warstwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.4.  Wykonanie nowych otworów przystankowych 
W szybie windy prawej należy wykonać nowe otwory przystankowe na poziomie parteru oraz 
piętra pierwszego.  
Przed przystąpieniem do wykonywania lub poszerzania otworów w ścianach na których opiera się 
strop należy go podstemplować od strony korytarza. Jeśli wykonywane nadproże jest 
przeznaczone do poszerzanego lub podwyższanego otworu to należy również podstemplować 
istniejące poniżej nadproże. Najpierw należy wyciąć bruzdę poziomą z jednej strony ściany (pod 
jedną belkę nadproża) o głębokości minimum 1.5 raza większej od szerokości stopki montowanej 
belki stalowej nie głębszej jednak niż połowa grubości ściany oraz bruzdę pod poduszkę 
betonową również tylko z jednej strony ściany na głębokość połowy grubości ściany. Następnie 
należy wykonać poduszki betonowe na obu końcach planowanego nadproża z jednej tylko strony 
ściany do połowy jej grubości. W wykonanej bruździe następnie osadzamy belkę stalową 
(ceownik C100). Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem 
wypełniamy systemową niskoskurczową zaprawą cementową lub zaprawą cementową marki 
M15-M20 o zwartej, gęstej konsystencji mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę min. 75% 
wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony ściany 
pod belkę i pod poduszkę betonową (do połowy grubości muru) i wykonujemy  najpierw drugą 
połowę poduszek na obu końcach nadproża a następnie osadzenia belki z  drugiej strony. Drugą 
belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez 
zaprawę min. 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 30 cm i 
skręcamy śrubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Belki można 
również owiercić wcześniej przed malowaniem a przewierty przez ścianę wykonać po 
przymierzeniu pierwszej belki jeszcze przed jej osadzeniem a usytuowanie drugiej belki 
dopasować tak aby zgadzała się lokalizacja otworów. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez 
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 zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania stropu i ścian oraz wykonania otworów 
drzwiowych. Wskazane jest wykonywanie otworów poprzez ich wycinanie drobnymi 
elektronarzędziami z minimalizacją kucia. Na koniec belki stalowe powlekamy siatką stalową 
Rabitza lub cięto-ciągnioną i obrzucamy rzadką zaprawą cementową marki M15 (obrzutką) 
i wykańczamy warstwą wierzchnią tynku cementowo-wapiennego.  
 
Elementy konstrukcji stalowej oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości wymaganego 
przez normę PN ISO 8501-1/1996. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami 
antykorozyjnymi, po uprzednim oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementów stalowych należy 
wykonać farbą przeciwrdzewną miniową 60% (dwukrotnie), natomiast wykończenie powierzchni 
powinno być zapewnione poprzez dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania. Prace malarskie należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP zgodnie z 
instrukcjami producenta. 
 
5.5. Przebudowa istniejących otworów przystankowych. 
Ze względu na konieczność poszerzenia drzwi przystankowych oraz zmiany ich lokalizacji (na 
nieosiowe), należy istniejące otwory dostosować do geometrii nowych wind wg wytycznych 
producenta wind. We wszystkich projektowanych otworach należy wykonać nowe nadproża 
stalowe z uwzględnieniem szerokości, wysokości i położenia projektowanych drzwi 
przystankowych wg wytycznych wybranego dostawcy wind.  Rodzaje profili stalowych oraz ich 
rozpiętości podane są w obliczeniach statycznych w części opisowej oraz na rysunkach 
konstrukcyjnych Projektu Technicznego branży konstrukcyjnej. Sposób wykonania nadproży 
analogiczny jak dla nowych otworów przystankowych. 
  
W trzonie windowym prawym projektuje się zamurowanie otworu drzwiowego na II piętrze od 
strony tylnej. Otwór zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. 
Grubość zamurowania zaleca się dostosować do grubości istniejącej ściany lecz nie mniej niż 
25cm. Grubość zamurowania pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. 
Ścianę po zakończeniu murowania należy bardzo dokładnie podbić pod istniejące nadproża lub 
belki po całkowitym związaniu ściany.  
W miejscach domurowań przy przesuwaniu otworów drzwiowych należy pamiętać 
o poprawnym przewiązaniu nowych fragmentów murów z istniejącymi. Należy to wykonać 
najlepiej poprzez wykucie części cegieł z istniejącego muru i wykonanie tzw. strzępi 
zazębiających nowe odcinku murów ze starymi lub poprzez kotwienie kotwami stalowymi z 
prętów zbrojeniowych ϕ8 (B500SP) osadzonymi w co drugiej spoinie muru (po 2 szt. kotew na 1 
spoinę). W ścianie istniejącej pręty należy kotwić na głębokość min. 15cm z użyciem żywicy 
epoksydowej lub hybrydowej przeznaczonej do konstrukcji murowych ceramicznych, np. HILTI 
HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych właściwościach wytrzymałościowych). 
 
5.6 Prace w przestrzeni strychu 
Ponieważ nowy dźwig osobowy nie wymaga pomieszczenia maszynowni, istniejące 
pomieszczenie nie będzie potrzebne do jego funkcjonowania. W obrębie pomieszczenia 
projektuje się demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego oraz urządzeń technologicznych i 
konstrukcji wsporczych. 
W maszynowni (napędy, postumenty, belki wsporcze pod napędy, okablowanie zasilające i 
sterujące), montaż nowych belek stalowych stanowiących podpory do montażu punktów 
mocowania zawiesi  służących do montażu nowych wind, wykonanie nowych otworów w płycie 
stropowej nad szybami oraz prace związane z uszczelnieniem pożarowym (do klasy REI120) 
nowych otworów pod montaż punktów mocowania zawiesi oraz otworów pozostałych po 
demontażu istniejących lin wind. 
Istniejące otwory należy zamknąć poprzez zabetonowanie betonem klasy C20/25. Celem 
zapewnienia odpowiedniego powiązania z istniejącą płytą należy wkleić po obwodzie krawędzi 
istniejących otworów pręty zbrojeniowe Ф10 (B500SP) co max. 15cm  i nie mniej niż 1 wzdłuż 
jednej krawędzi na głębokość min. 10 cm na żywicy epoksydowej np. HILTI HIT HY 150 klub 
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 innej równoważnej. Krawędzie boczne otworów należy przygotować wcześniej przez 
zgroszkowanie oraz przed zalaniem betonem należy je intensywnie zmoczyć wodą.  
Nowe otwory po zamontowaniu nowych belek stalowych wraz z punktami mocowania zawiesi 
należy wokół konstrukcji stalowej do montowania punktów mocowania zawiesi szczelnie wypełnić 
niskoskurczową zaprawą cementową zamykając szczelnie otwór do szybu windowego. 
Po zakończeniu prac, należy dokonać powierzchownych prac remontowych w zakresie ścian, 
posadzek i sufitu (płyty korytkowe); przetarcia tynku, uzupełnienia spękań, wykonanie powłok 
malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST  
Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór nadproża przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, długości zakotwień oraz możliwości dobrego 
otulenia betonem. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST  
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona, 1m2. 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST  
9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Najważniejsze normy: 
PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-
ścierna. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
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PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałówdodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 
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SCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Wykonanie ścian , zamurowania    SST-1.4 

CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych w zakresie wykonania ścian w ramach inwestycji pt.„ Przebudowa 
dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na 
terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
Zamurowania otworów. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. Materiały do 
wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne M10 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.4.Cegła 
Faktura lica – gładka i porowata  
Rodzaj –  pełna cegłą ceramiczną pełną klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10 
wymiary 250x120x65 masa 3,5 kg klasy 150; wytrzymałość na ściskanie 15 MPa nasiąkliwość 
<16% ciężar objętościowy 1,8 kg/dcm3, mrozoodporność 25 cykli zamrażania bez uszkodzeń 
przewodność termiczna 1,05 W/mK, izolacyjność akustyczna 38,39 dB promieniotwórczość 
f1=0,18Bq/kg(wg normy <1) f2=11Bq/kg(wg normy <185Bq/kg) 
Klasa odporności ogniowej REI 120, EI 60 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.  
3.2. Sprzęt do robót murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
a) żuraw do rozładunku palet,  
b) rusztowania,  
c) betoniarki wolnospadowej,  
d) wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,  
e) taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,  
f) kielnie, pace,  
g) innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera 
Zamawiającego.  
4.2. Transport  
Elementy do transportu należny zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach złożonych na paletach. Zaprawę należy 
chronić przed wilgocią.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.0. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.  
5.1.Murowanie ścian. 
Otwór na poziomie piętra drugiego należy zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy 15. 
Dokładną lokalizację otworów przedstawiono w części rysunkowej. 
W budynku projektuje się zamurowanie części otworów drzwiowych i wnęk. Otwory zamurować 
cegłą ceramiczną pełną klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. Grubość zamurowań zaleca się 
dostosować do grubości istniejącej ściany lecz nie mniej niż 25cm. Grubości zamurowań 
pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. Ściany konstrukcyjne należy 
bardzo dokładnie podbić pod istniejące nadproża lub belki po całkowitym wcześniejszym 
związaniu ściany. W utworzoną szczelinę pomiędzy ścianą a belką wbija się kliny stalowe lub 
dębowe. Pozostała wolna przestrzeń wypełnia się bardzo mocno ubijając wilgotnym betonem lub  
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zaprawą cementową marki min. M15 o bardzo gęstej zwartej konsystencji, po uzyskaniu przez 
beton/zaprawę pełnej wytrzymałości można usunąć kliny. 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i 
zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: 

− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin, 

− elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, 

− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy, 

− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

− nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem, 

− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

− liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 

− w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 

− w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 

− w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 
Konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
Murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST  
6.2. Kontrola materiałów  
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez 
upoważnione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
W przypadkach wątpliwych, co do właściwego doboru składników zaprawy cementowo – 
wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.  
6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów  
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości 
murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką milimetrową.  
6.4. Kontrola prawidłowości wiązania murów, ułożenia nadproży  
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
6.5. Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin 
nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem 
z podziałką milimetrową.  
Grubości spoin poziomych i pionowych a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z 
wytycznymi producenta zaprawy.  
6.6. Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar 
wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki  

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów  
na 1 metrze długości  
na całej powierzchni  

< 4mm/m  
< 10mm/m  

Odchylenie krawędzi od linii prostej  < 3 mm/m i nie więcej 
niż jedno na 2 m  

Odchylenie od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian grubych (> 24cm)  

na wysokości 1m 
ściany  

< 3mm  

na wysokości 1 kondygnacji  < 6mm  

na całej wysokości ściany  < 15mm  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 15mm  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 10mm  

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do badań takich 
zalicza się: 
• badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 
• badania jakości wykonania robót murowych. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z  
warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty 

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). 
Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar 
długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości 
murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 
oraz 9÷12 niniejszych wytycznych, 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny  
zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości 
ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 
dzienniku budowy. 
Protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
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-  

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 
lub krawędzią muru, 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 
1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi 
do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o 
długości ponad 50 m niwelatorem, 
Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 
m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
Sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunków, 
Sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST  
7.2. Jednostki obmiarowe: 1 m2  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST  
8.2. Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal 
wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady,  
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.  
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Tynki         SST-1.5 

CPV 45410000-4 – Tynkowanie 

CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót wykończeniowych, tynków,  do wykonania w ramach inwestycji pt.” Przebudowa 
dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na 
terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich związanych z przedmiotową inwestycją. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- wykonanie tynków ościeży po zakończeniu montażu drzwi,  
- wykonanie tynków na nowych ścianach, 
- wykonanie przeglądu wypraw tynkarskich wewnątrz szybów i w miarę konieczności należy 

dokonać ich uzupełnienia. Należy naprawić wszelkie spękania trzonu windowego od strony 
wnętrza. 

- uzupełnienia tynku, okładzin, posadzek w obrębie prowadzonych robót (uzupełnić ubytki 
wypraw ściennych, posadzki analogicznie do wykończenia danego pomieszczenia). 

- w miejscach usytuowania zaworów oraz zakrytych urządzeń należy wykonać rewizje. 
- wszystkie szachty instalacyjne obudować płytami suchego tynku, w miejscach przejść oraz 

granic stref ppoż. wykonać obudowy w odpowiedniej klasie. 
W pomieszczeniach medycznych (gabinety, rejestracje, itp.) po przeprowadzeniu prac związanych 
z rozbudową szybu windowego przywrócić stan pierwotny. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 2.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

wykończenia  oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym. pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodępitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 
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a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych. 
-  Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
- budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
- wymagania). 
-  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
- jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
-  Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
-  Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 

„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
- cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

-  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. 

- Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależn-ści od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

- Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  
- PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno yć 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w 
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worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej p.4  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) narzędzia do tynku mozaikowego: 
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym 
- Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnię obrabianą 
- Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrównywania tynku 
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i 

wykonywania połączeń 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze 

nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 

wodą. 

5.1.1.  Zakres robót przygotowawczych. 

5.1.1.1. Tynki cementowo wapienne. 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
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W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych.Fklasa 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 

Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 

5.1.2. Zakres robót zasadniczych 
5.1.2. 1. Tynki cementowo wapienne. 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się 
co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z 
zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o 
grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonania gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. 

Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 

drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. W przypadku tynków kat. II narzut 

powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III na gładko. Marka 

zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania 

ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 

pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5o C. Po wyschnięciu 

tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię 

tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, 

kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 

zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed 

przystąpieniem do dalszej obróbki. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa. 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 

gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. W przypadku 

wyrównania odchyłek starych tynków większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź 

szpachlową , stosując zasadę że maksymalna grubość gładzi gipsowej , nie może przekroczyć 10 

mm. 

Specjalne zaprawy należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta 
6. Kontrola jakości robót . 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.   Przed przystąpieniem do robót tynkowych 
należy przeprowadzić badania materiałów, które będą   wykorzystywane do wykonywania robót 
oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1.Badania materiałów   Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
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 materiałów z wymaganiami  dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, opracowanej dla  realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2.   niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
   a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie   
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
   b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
   c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,   
d)obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i   dotyku,   
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i   
próbę zwilżania,   f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,   
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,   h) złuszczania i powierzchniowego odspajania 
podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
  Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie   
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez   
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1.Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich   
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji   technicznej.   
6.3.2.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w   szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy   budowlane zwykłe”.  
6.3.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i   
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań   Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny czy spełnione zostały wszystkie   wymagania dotyczące wykonanych robót 
tynkowych, w szczególności w zakresie:   – zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (szczegółową) wraz z   wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej,   – jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   – prawidłowości przygotowania 
podłoża,   – prawidłowości wykonania tynków zwykłych.   Przy badaniach w czasie odbioru robót 
należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed   przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące   wykonanych robót.   BadaniaDo badań 
odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty   ukończenia robót 
tynkowych.   Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
przeprowadzać należy   podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5°C.  Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
   a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że   
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały   wymagania 
pkt. 2 niniejszej ST, 
   b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła   
poniżej 0°C. 
6.4.2.Opis badań. 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w   
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim   
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).   Przyczepność 
międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą   przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego   nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7   dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania   kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 
 6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać   
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
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6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na   
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek   
stwardniałej zaprawy. 
 6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni   
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2   
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.   
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości   tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku   
badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu   
otworach.   W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte   1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd   
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za   
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez   
potarcie tynku dłonią.Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych 
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast   
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie   
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania   
kwadracików). 
 6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy   
przeprowadzić wg PN-70/B-10100 
 6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach   
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem   
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST  
Jednostkami obmiarowymi są: m2   
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych. Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian 
oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn   długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej   na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem.   Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle   ścian surowych na płaszczyznę poziomą.   Powierzchnię stropów żebrowych i 
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w   stanie surowym.   Powierzchnię 
tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w   stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany,   dolnej 
krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej   
wysokości.   Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w  stanie surowym.   Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,   obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 
drzwiowych, do powierzchni tynków ścian,  należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie 
surowym.  
8. Odbiór robót. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   Przy robotach tynkowych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża.   Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem 
nakładania wyprawy (odbiór   międzyoperacyjny).   W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.   Wyniki badań dla podłoży należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji   projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji.   Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża 
zostały  prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją  
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techniczną   (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.   Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być   odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do   usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie   przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża.   Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać   w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor   nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 8.3. Odbiór częściowy   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego   robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy   odbiorze ostatecznym robót.   Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych   robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.   Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika   budowy.   Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót (jeżeli   umowa taką formę przewiduje). 
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie   przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa.   Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty:  – dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,   – szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 
trakcie wykonywania   robót,   – dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w 
toku prowadzonych robót,   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,   – 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych   
materiałów i wyrobów budowlanych,   – protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych,   – instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,   – wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz.   W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji   
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz   
dokonać oceny wizualnej.   Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań   są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 
i prawidłowe pod   względem merytorycznym.   Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
tynki nie powinny być odebrane. W takim   przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań:   – jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania   tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej    
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,   – jeżeli odchylenia 
od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku   zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym   obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,   – w przypadku, gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest   usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może 
być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i   wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   – ustalenia podjęte w 
trakcie prac komisji,   – ocenę wyników badań,   – wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu 
ich usunięcia,   – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z 
zamówieniem.   Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy   zamawiającym a wykonawcą. 
9.  Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Przepisy i dokumenty związane   

Najważniejsze normy: 

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastąpienia).  
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2.  
3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
4. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań. 
5.  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  
6. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
7.  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 
8.  PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 
9. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
10.  PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
11.  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
12.  PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
13.  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
14. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
15. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
16.  PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
17. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
18. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

19. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

20. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
21. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

  
Wykończenie ścian, malowanie     SST-1.6 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich przy realizacji robót budowlanych związanych z inwestycja pt. 
„Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku 
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
1.3.1.Zeskrobanie starych powłok malarskich 
1.3.2. Wykonanie niezbędnego szpachlowania, wykonanie nowej powłoki malarskiej. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2. Farby budowlane gotowe 
2.2.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Farby na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów 
pleśniowych,działanie wilgoci oraz pary wodnej występującej w kuchniach i łazienkach jest 
wodorozcieńczalna farba lateksowa . 
Farba lateksowa łatwo zmywalna wg poniższych danych: 
Kolor:  

− sufit- w kolorze "brudnej bieli-ustalić z Zamawiającym 

− ściana w kolorze "brudnej bieli-ustalić z Zamawiającym 
Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa  
Gęstość: Biała – ok. 1,27 g/cm3  
Gotowe kolory – 1,18-1,32 g/cm3 (w zależności od koloru)  
Lepkość: 116-128 [KU]  
Odczyn PH: 8-9  
Zawartość części stałych: ok. 50% wag. ( w zależności od koloru)  
Dopuszczalna zawartość LZO mniej niż 30 g/l  
Odporność na szorowanie na mokro: - min. klasa 2 - wg normy,PN- C- 81914:2002 
2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45450000-6.html
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–  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
– Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod 
powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.2.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.3. Środki gruntujące 
2.3.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowaniu, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej p.4  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu ale po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.5  
4.2. Transport materiałów  
Pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
5.1.2 Prace malarskie  
5.1.2.1  Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
Zalecenia ogólne. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub odprzewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niskatemperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 
i rozwarstwień, czyste i suche. 
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Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna 
być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać pocałkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia,ułożeniu 
posadzek . 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 12dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry idróg 
oddechowych. 
5.1.2.2 Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań 
i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić. 
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i 
luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające 
przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i 
pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią 
szpachlówkę, upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane 
farbą z połyskiem są zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosować farbę gruntującą. 
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. Taśmę 
malarską usuwać na „mokro”. 
Krata kanału. 
Wykonać czyszczenie mechaniczne do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 ½ (zgodnie z  PN-
EN ISO 8501-1:2008. 
5.1.2.3 Zakres robót zasadniczych 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Jeżeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłok z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 
w formie protokołu kontroli i badań. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 
6.4. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.5. Roboty malarskie. 
6.5.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.5.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.5.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST  
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- 1m2. 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
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prawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
8.6. Odbiór robót malarskich 
8.6.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.6.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.6.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.6.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.6.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Najważniejsze normy: 

WTWiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:  

WTWiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN/B10107  Badanie wytrzymałości na odrywanie 

PN69/B10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

PN69/B10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

   farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997     Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie dostawy i montażu urządzeń dźwigowych 

          SST-1.7 
CPV 4200000-6 - Maszyny przemysłowe 
CPV  2416100-6 – Windy 
CPV 42416130-5  Windy mechaniczne 
CPV 45313100-5 – Instalowanie wind 
 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu dżwigu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku 
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują dostawę i montaż dwóch nowych dźwigów 
towarowo - osobowych (szpitalnych) elektrycznych, zgodnych z normą dźwigową PN-EN 81-
1+A3:2010. 
W zakres tych prac wchodzą: 
- prace projektowe, 
- roboty montażowe, 
- roboty dotyczące przekazania wymienionych dźwigów Zamawiającemu i włączenia ich do 
 eksploatacji. 
1.3.1.Zakres prac projektowych: 
- opracowanie projektu dźwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót (STWiOR), niniejszym opisem technicznym i obowiązującymi 
przepisami prawa; 

- ze względu na zaniżone wartości nadszybia w obu szybach, Wykonawca robót budowlanych 
przed montażem dźwigów w istniejących szybach windowych powinien dokonać stosownego 
zgłoszenia i uzgodnienia z WDT montażu dźwigu w szybie o zaniżonym nadszybiu. Uzgodnienie 
to nie jest możliwe na etapie projektowym z uwagi na brak wskazanego konkretnego modelu 
windy (który zostanie wybrany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych i dostawy urządzeń dźwigowych). 

- uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz 
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację tego dźwigu 
 
1.3.2. Zakres robót montażowych:  

- montaż pomostów montażowych; 
- montaż tablicy wstępnej; 
- montaż tablicy sterowej; 
- montaż falownika; 
- montaż systemu zjazdu awaryjnego; 
- montaż systemu zjazdu pożarowego; 
- montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu; 
- montaż podstawy zespołu napędowego z izolacją wibracyjną; 
- montaż regeneracyjnego zespołu napędowego z pasami nośnymi i systemem ich monitoringu 
 (wciągarka bezreduktorowa współpracująca z systemem odzysku energii elektrycznej); 
- montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 
- montaż ramy kabiny z chwytaczami; 
- montaż kabiny; 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/windy-mechaniczne-5366
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-  
- montaż drzwi kabinowych; 
- montaż drzwi szybowych; 
- montaż blach przyprogowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 
- montaż kotew i wsporników prowadnic kabiny i przeciwwagi; 
- montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi; 
- montaż przeciwwagi ramowej z obciążeniem (dopuszcza się wykorzystanie istniejącego 
 obciążenia); 
- montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 
- montaż zderzaków; 
- montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 
- montaż oświetlenia szybu (oprawy świetlówkowe, instalacja z połączeniami szybkozłącznymi); 
- montaż kaset wezwań na przystankach; 
- montaż kasety dyspozycji w kabinie; 
- montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze „0” oraz kaset 
 ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być 
 wyposażone w sygnał akustyczny o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong”); 
- montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi; 
- montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią; 
- montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra, kierunku 
 jazdy i stanie drzwi; 
- montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości, 
 przeciwwaga); 
- montaż drabinki w podszybiu. 
- montaż oświetlenia szybu 
- inne roboty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dźwigu 
1.3.3. Zakres robót w części dotyczącej przekazania wymienionych dźwigów Zamawiającemu i 
włączenia ich do eksploatacji obejmuje następujące czynności: 
- udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT (ocena zgodności i 
 certyfikacja CE) oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do 
 eksploatacji; 
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu; 
- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji 
 konserwacji i eksploatacji dźwigu; 
- sprawowanie konserwacji i zdalnego monitoringu technicznego wymienionych dźwigów przez 
 okres udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia,  
- dostarczanie i utrzymanie systemu komunikacji głosowej z firmą serwisową GSM, system 
zdalnego monitoringu technicznego REM6 lub równoważny  
1.4. Zakres robót towarzyszących montażowi, dotyczących przygotowania szybów 
i maszynowni pod dźwigi elektryczne z górną maszynownią obejmuje następujące  czynności: 
- przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obróbka otworów 
 drzwiowych „na gotowo” po montażu dźwigu; 
1.5. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu. Dźwig osobowy typu szpitalnego 
Podstawowe parametry techniczne windy: 
 
Podstawowe parametry techniczne windy lewej: 
Dźwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy 
uzupełniające: EN-8170) 
Udźwig znamionowy: 1275 kg  
Liczba osób: 17 
Prędkość: 1 m/s 
Liczba przystanków: 3 
 
Klasa energetyczna: A lub B, spełnianie norm szczegółowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, ISO 
18738-1:2012, ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50. 
Wciągarka: Silnik bezreduktorowy 
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Specyfikacja szybu lewego: 
Wymiary szybu / Winda (szer. x głęb.) 1900 mm x 2860 mm 
Wysokość nadszybia 3410 mm 
Głębokość podszybia 1130 mm 
Liczba przystanków: 3 
Lokalizacja napędu: szyb windy 
Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na ścianie 
 
Kabina windy lewej: 
Wymiary kabiny wewnętrzne (szer. x głęb.): 1250 mm x 2350 mm 
Wysokość kabiny: min. 2200 mm 
Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powłoką malarska w 
kolorze szarym – zgodnie z warunkami BMKZ wyrażonymi w pozwoleniu konserwatorskim, próg 
aluminiowy, w klasie EI60 
Zabezpieczenie drzwi  mechaniczne + kurtyna świetlna 
Wymiary drzwi w świetle: szerokość: 1100mm, wysokość: min. 2100mm 
 
Podstawowe parametry techniczne windy prawej: 
Dźwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy 
uzupełniające: EN-8170) 
Udźwig znamionowy: 1600 kg  
Liczba osób: 21 
Prędkość: 1 m/s 
Liczba przystanków: 3 
Klasa energetyczna: A lub B, spełnianie norm szczegółowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, ISO 
18738-1:2012, ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50. 
Wciągarka: Silnik bezreduktorowy 
 
 
Specyfikacja szybu prawego: 
Wymiary szybu / Winda (szer. x głęb.)  2270 mm x 3080 mm 
Wysokość nadszybia 3590 mm 
Głębokość podszybia 1780 mm 
Liczba przystanków: 3 
Lokalizacja napędu: szyb windy 
Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na ścianie 
 
Kabina windy prawej: 
Wymiary kabiny wewnętrzne (szer. x głęb.): 1450 mm x 2450 mm 
Wysokość kabiny: min. 2200 mm 
Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powłoką malarska w 
kolorze szarym – zgodnie z warunkami BMKZ wyrażonymi w pozwoleniu konserwatorskim, próg 
aluminiowy, w klasie EI60 
Zabezpieczenie drzwi  mechaniczne + kurtyna świetlna 
Wymiary drzwi w świetle: szerokość: 1200mm, wysokość: min. 2100mm 
 
Wyposażenie kabin (obu): 
- Ściany i sufit: stal nierdzewna szczotkowana (brushed) 
- podłoga: wykładzina przemysłowa antypoślizgowa 
- lustro: bezpieczne, ściana boczna po stronie panelu sterowania 
- poręcz: chromowana (brushed), ściana boczna po stronie panelu sterowania 
- panel sterowania: stal nierdzewna szczotkowana 
- zainstalowany system głosowy dla osób niewidomych i niedowidzących 
- przyciski: podświetlane, oznaczone Braille‘m 
- oznaczenie przystanków: przód: 0 | 1 | 2  
- przystanek podstawowy: 0 
- oświetlenie: sufitowe, punktowe, LED 
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Wyposażenie elektryczne (obu): 
- kabina wentylator uruchamiany automatycznie, 
- piętro-wskazywacz elektroniczny, 
- na każdym przystanku kaseta wezwań ze stali nierdzewnej szczotkowanej (brushed), 
natynkowa, przyciski podświetlane; na każdym przystanku natynkowy piętro-wskazywacz ze 
strzałkami kierunku jazdy, dodatkowo wskaźnik kierunku jazdy z gongiem w ościeżnicy drzwi 
kabinowych 
- dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania, system 
komunikacji głosowej GSM, funkcja „stand-by“ kluczowych podzespołów dźwigu, 
- kabina dźwigu powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok.  
2 godz., 
- kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające 
korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym, 
- oświetlenie energooszczędne LED kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie  
15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wyłączeniu powinno być załączane  
w momencie otwarcia drzwi kabiny, 
- w panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa 
umożli¬wiająca blokadę otwarcia drzwi, 
- windy przystosowane do jazdy priorytetowej (tryb jazdy szpitalnej) – sposób jej wymuszenia 
do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem (kluczyk, kod dostępu, karta dostępu). 
 
Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, powinna odpowiadać wymogom określonym w 
normach UE dla urządzeń dźwigowych (w tym EN81-70 (określa wymogi dostępności dźwigów dla 
ludzi korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie się) oraz 
PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 70: Dostępność dźwigów 
dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.  
 Ponadto dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych użytkowników dźwigu wskazane 
jest, aby:  
- kaseta wezwań była umieszczona na wysokości 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki, 
- kabina była wyposażona w poręcz prowadzoną na wysokości 0,9 m, 
- kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym miała przyciski nie wyżej niż 1,4 m, 
- przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miały wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem 
Braille’a, zainstalowany był system informacji głosowej. 
Kabina windy prawej dostosowana do transportu chorych na łóżkach. 
 
Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie 
dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego (Wojskowego Dozoru Technicznego). 
Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego 
(Wojskowego Dozoru Technicznego) należy do obowiązków Wykonawcy. Winda i jej wszystkie 
elementy muszą być tak zaprojektowane, aby można było bezpiecznie uniknąć przeciążeń, 
podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji. Winda musi gwarantować cichą 
i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym normom. 
Praca windy nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działania urządzeń 
elektronicznych pracujących w budynku. Winda powinna być wyposażona w stosowne tabliczki 
znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi. 
 
Dźwig po montażu powinien spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe: 

- prędkość dźwigu powinna wynosić 1,0 m/s, 
- powinna być zapewniona regulacja prędkości jazdy kabiny, 
- ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku 

obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na 
przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym 
przys¬pieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny, 

- kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały 
po otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie wyższy niż 5 
mm; 
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-  
- system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie 

emitować takich zakłóceń. 
- Dźwig osobowy (winda) powinien odpowiadać wymogom określonym w normach UE dla 
urządzeń dźwigowych, w tym: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71 
 
Wentylacja szybu 
Należy zapewnić otwór wentylacyjny o powierzchni 1% powierzchni szybu windowego 
wyprowadzony na zewnątrz budynku. Kratka wentylacyjna (wyposażone w kratkę transferową w 
klasie EI60) wykonana ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnątrz każdego z szybów. 
Dokładna lokalizacja wyjść wentylacyjnych szybów windowych na zewnątrz budynku ostatecznie 
zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej, zgodnie z warunkami wyrażonymi w Pozwoleniu 
konserwatorskim nr 648/22 z dnia 18 lipca 2022 r. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów zgodnie ST-Część ogólna. 
Wszelkie materiały do wykonania Robót musza odpowiadac wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiał do stosowania 
w budownictwie. Materiały dostarczone na budowe bez dokumentów producenta stwierdzajacych 
ich jakosc nie moga być dopuszczone do stosowania. Nie można stosowac materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za 
spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
własciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-Część ogólna. 
Do wykonywania Robót należy używac tylko sprzetu wskazanego przez producentów materiałów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST-Część ogólna. Transport należy zawsze 
przeprowadzać w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz 
instrukcjach producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
W szybie będzie zamontowana winda osobowa o napędzie hydraulicznym. Mocowanie prowadnic 
kabiny oraz przeciwwagi będzie wykonane do istniejących ścian poprzez systemowe konsole 
dostarczane przez dostawcę windy. Konsole zaleca się montować do ścian za pomocą 
odpowiednio dobranych kotew chemicznych średnicy min. 16 mm klasy 8.8 i głębokości wklejenia 
w mur (nie licząc grubości tynku) na min. 150 mm. Nośności kotew do przewidywanych sił muszą 
zostać ostatecznie dobrane przez Wykonawcę/dostawcę konkretnego systemu wind w 
porozumieniu z projektantem konstrukcji bazując na ostatecznych podkładach 
mechanicznych/technologicznych konkretnego systemu wind. Do wklejania kotew należy użyć 
żywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe, 
np. HILTI HIT-HY 170.  
Wymiary szybu windowego oraz szerokości i wysokości otworów drzwiowych należy ostatecznie 
dopasować do systemu dźwigowego wybranego dostawcy 
Przed przystapieniem do realizacji prac montazowych Wykonawca zleci opracowanie  
szczegółowego projektu wykonawczego bazującego na: 
- rozwiązaniach technicznych wybranego dostawcy nowych dźwigów, 
- postanowieniach niniejszej specyfikacji technicznej, 
- zaleceniach projektu budowlanego. 
Przed przystapieniem do montażu dźwigów Wykonawca ma obowiązek opracować projekt 
montażu obejmujący określenie niezbędnych zagadnień techniczno – logistycznych oraz 
harmonogram czasowy realizacji prac. Projekt montażu musi zostać przedstawiony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do właściwych prac montażowych 
należy wykonać roboty przygotowawcze w szybie i w maszynowni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakosci. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podane są w OST-Część ogólna. Kontrole jakosci Robót 
opisanych w niniejszej specyfikacji należy prowadzic według zasad okreslonych w przepisach 
dotyczacych wykonania robót polegających na montażu urządzeń dźwigowych oraz zgodnie 
z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakosci. 
6.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawce. 
Kontroli podlegaja materiały dostarczone na budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakosci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania 
i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Ogólne zasady badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru omówiono w ST-Część ogólna. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- szt. montowanych  elementów 
- mb. – elementów stalowych (prowadnice)  
- komplet – elementów elektrycznych i kotew 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ST-Część ogólna. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
Odbiór powinien byc przeprowadzony w nastepujacych fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowe elementów dźwigu, 
- po wykonaniu montażu, 
- po uruchomieniu urzadzenia. 

Odbiór powinien obejmowac w szczególnosci prawidłowość montażu zgodnie z wymogami Urzedu 
Dozoru Technicznego. Roboty objete niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi zgodnie 
z zasadami obowiazujacymi przy odbiorze końcowym i ostatecznym. 
9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Część 1: Dźwigi elektryczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
Roboty instalacyjne   SST-2 

Instalacje Elektryczne       SST-2.1 
 
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dla 
wykonania robót elektrycznych w ramach inwestycji pt. „Przebudowa dwóch szybów windowych 
wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego 
Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkich robót elektrycznych 

przewidzianych w projekcie budowy windy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów. 

wykonawstwem i wykończeniem.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji 
elektrycznych: 

Zakres robót budowlano-remontowych, związanych z dźwigiem: 

- usunięcie lub przebudowa kolidujących instalacji elektrycznych z projektowanym szybem 

- demontaże: 

– tablice w maszynowni  

– wyłącznik główny windy  

– kabel od TSN331 do WG 

- wykonanie zasilania windy  

- sprawdzenie i podłączenie szyn uziemiających 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy 

realizacji umowy.  

Oświetlenie szybu windy, kabiny oraz instalacja gniazda serwisowego jest postronie dostawcy 

sprzętu. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45310000-3.html
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2. MATERIAŁY 

– Tablicy oraz rozdzielnicy według schematów: 
Obudowa plastikowa typu S, (WxSxG) 140x130x68mm, 6 mod. 
Obudowa plastikowa np.  FP31TN2, WxSxG 500*300*200mm, IP44, I kl. ochr. 

– Kable: 
Kabel miedziany o izolacji N2XH niepalny  o przekroju:- 5x6 
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x0,8 
Kabel LgY 1x6mm2 

– Konstrukcje montażowe: 
Drobny sprzęt , konstrukcje wsporcze, uchwyty dla kabla ppoż, elementy kątowe wg normatywów do 
wysokości 30% nakładów na trasy 

– Osprzęt elektro-instalacyjny: 
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3P, 35A 
OTL50-2 kolor szary 2xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V 
 Zacisk uniwersalny 
Moduł przekaznikowy 2wej/2wyj. 

 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych).  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do instalacji elektrycznych: 
łopaty, elektronarzędzia 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej p.6.  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu należy stosować pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
5.2.Instalacja zasilania elektrycznego windy   
W ramach projektowanej modernizacji przewidziano zasilanie elektryczne dźwigów wind 2 sztuk 
wind. Zabezpieczenia oraz okablowanie w.w. instalacji dobrano zgodnie z zaleceniami producenta 
oraz według kart katalogowych. 
W pomieszczeniu  maszynowni dźwigu przewidziano instalację nowego zabezpieczenia dla windy 
TW2 (lewa) w tablicy TZW. Zasilanie w/w. tablicy odbywa się po istniejącym kablu z rozdzielnicy 
TG3 zlokalizowanej na parterze. Z tablicy TZW zasilanie doprowadzano na drugie piętro do tablicy 
sterowania windą TW2.  
Dla windy TW1 (prawa) przewidziano zasilanie z istniejącej tablicy TSN331 zlokalizowanej na 
drugim piętrze w korytarzu. Należy zamontować zabezpieczenie windy w obudowie plastikowej na 
wolnym miejscu w szachcie elektrycznym.  
Zabezpieczenia oraz okablowanie w.w. instalacji dobrano zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
według kart katalogowych. 
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5.3 Instalacja systemu sterowania pożarem   
Należy wykonać podłączenie modernizowanej windy do istniejącego systemu SSP w budynku.  
W celu integracji wind w istniejący system SSP przewidziano instalację modułu kontrolująco-
sterującego na 2 piętrze z dalszym włączeniem modułu do pętli dozorowej #1 istniejącej centrali 
SSP zlokalizowanie na 1 piętrze oraz ponownym programowaniem centrali SSP.  
Progi alarmowania. 
Proces rozruchu technologicznego należy przeprowadzić według ustalonej procedury 
sprawdzającej i weryfikującej wszystkie aspekty działania systemu. W trakcie rozruchu ustalić 
parametry techniczne systemu dostosowane do danego obiektu i sporządzić dokumentację 
porozruchową, niezbędną do efektywnej konserwacji i bezpiecznej obsługi systemu.  
Instalator powinien znać uwarunkowania projektowe mające zastosowanie do danej instalacji, a 
także wymogi przepisów dotyczące danego obiektu 
5.3.Kolizje z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. 
Istniejące, kolidujące elementy instalacji elektrycznej należy zdemontować lub przebudować tak, 
żeby nie kolidowały z budowanym szybem windy: 
Gniazda elektryczne na demontowanych lub przebudowywanych ścianach zdemontować, obwód 
zasilający rozłączyć w puszce zasilającej i zdemontować (lub umartwić). 
Kolidujące obwody oświetleniowe (oprawy, łączniki) przebudować zgodnie z opisem na rzutach 
budynku. 
5.4.Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Rozprowadzenie kabli oraz lokalizacje tablic pokazano na rysunkach. 
5.5.Kucie bruzd. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
Przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być 
taka,aby odstępy miedzy przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm, 
Przewody zaleca się układać jednowarstwowo, 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
konstrukcję, 
5.6.Układanie i mocowanie przewodów. 
Instalacja elektryczna winna zostać  prowadzona w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
zgodnie z PN-76/E-05125. 
Kable układać podtynkowo w rurach ochronnych sztywnych, na uchwytach lub na konstrukcjach 
wspórczych istniejących. Należy stosować rodzaje uchwytów odpowiednie dla typu kabla i rury 
osłonowej. 
W korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania, 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, 
Osadzenie puszek. 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach przed ich tynkowaniem w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych 
przewodów. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 
Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je 
tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, 
Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki, 
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 
zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a 
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
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Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjnobudowlanych. 
Po wykonaniu  wszystkich instalacji   w ramach modernizacji windy, przejścia pomiędzy 
kondygnacjami i strefami pożarowymi uszczelnić pożarowo z zastosowaniem certyfikowanych 
materiałów  np. zaprawy ogniochronnej  PROMASTOP typu S lub innych 
5.7.Przyłączenie przewodów (kabli) 
Miejsca podłączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto należy 
zachować następujące wymagania: 

– żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

– koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę 
(dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów 
żyłami Cu). 

– długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku. 

– końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić. 

– należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego. 
– żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polska Normą. 

5.7.Oznaczniki kablowe 
Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla 
- oznaczenie kabla 
- znak użytkownika 
- rok ułożenia kabla 
5.8.System ochrony. 
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów osprzętu i urządzeń 
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie 
wyłączenie zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo-
prądowymi oraz bezpieczniki topikowe gG.  
Do przewodu ochronnego (PE) należy przyłączyć wszystkie części metalowe urządzeń, normalnie 
nie znajdujące się pod napięciem, a będące w zasięgu dotyku. 
Szynę wyrównawczą w podszybiu uziemić. 
Podszybie dzwigu należy połączyć z uziomem budynku. Połączenie wykonać kablem LgY 
1x6mm2. 
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń. 
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie należy wykonać komplet pomiarów ochronnych 
zgodnie z normą PN-HD 60364-6. 
Stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów 
środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzeń. 
Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6. Kontrola jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST.  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów jak sprawdzenie 

ciągłości żył , zgodności faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skuteczności ochrony przed 

porażeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  SST. 
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Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i 

terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań wyniki badań i protokołu 

pomiarów do akceptacji Inspektora 

Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Sprawdzeniu podlegają: 

- Oświetlenie szybu windy– min. wymagane natężenie w szybie wynosi 50lux, 

- Oświetlenie kabiny. Kabina dźwigu powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem 

podtrzymania ok. 2 godz. (60 minut), 

- Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem  

Po wykonaniu sieci kablowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 

szybkiego wyłączenia zasilania. 

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) przekazać Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST  
7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
1m,1m3,1szt., 1 komplet,1 zestaw 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST  
9. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE   
10.1  Zalecance normy  

PN84/E02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
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charakterystyk. 

PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne iłączenie. 

PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne. 

PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN91/E05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 


