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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego 
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

Adres obiektu budowlanego: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
Nazwa i adres zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie , ul. Wrocławska 1-3, 30-901 

Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2023-03-16

Nazwa obiektu lub robót: Roboty budowlano-montażowe
Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o. ul. Komorowskiego 1/14  30-106 Kraków
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala 
Klinicznego SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza

1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
m2 98,46

1.2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią grubą lub tekturą falistą
m2 185,10

1.3 KNNRW 3/403/3 Rozbiórka elementów, zbrojonych, ręcznie m3 0,32

1.4 KNRW 
401/331/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły m3 2,40

1.5 AT 17/106/1 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm-pod próg m2 2,85

1.6 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn
m3 1,60

1.7 KNR 733/105/1 
analogia

Demontaż istniejących dżwigów wraz z drzwiami
kpl 2,00

1.8 Kalkulacja 
własna

Koszt przekazania inwestorowi zdemontowanych urządzeń dźwigowych, kabin, drzwi  z transportem do
5km kpl 1,00

1.9 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku m3 5,62

1.10 Kalkulacja 
własna

Koszt podstawienia kontenera 6m3 na gruz wraz z opłatą za wywóz i składowanie
kontener 1,00

2 Element Elementy żelbetowe-uzupełnienie podszybia windy prawej

2.1 DC 3/209/1 
analogia

Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic, w podłożu ceglanym głębokość kotwienia 
100 mm, średnica otworu 12 mm /pręty ujęte w zbrojeniu/ kotwienie 148,00

2.2 KNNRW 3/406/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrowana kg 140,33

2.3 KNNRW 3/405/1 Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych, płyta podszybia B25 m3 3,18

3 Element Roboty murarskie

3.1 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 2,02

3.2 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 
cegły m 20,00

3.3 KNNRW 3/301/1 Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-pod kratki m3 0,03

3.4 analogia Wykicie wnęk pod poduszki w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,33

3.5 KNRW 
401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły m 32,40

3.6 AT 17/103/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40˙mm-pod 
śruby łączące ceownik cm 1 551,90

3.7 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, poduszki m2 3,03

3.8 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki B20 m3 0,33

3.9 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C
100˙mm m 32,40

3.10 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; nadproża m2 5,26

3.11 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym m2 5,26

3.12 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 5,26

3.13 KNR 217/137/1 Kratka wentylacyjna 300x200 EI60
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 2,00

3.14 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku m3 1,94

3.15 Kalkulacja 
własna

Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz wraz z opłatą za wywóz i składowanie
kontener 1,00

4 Element Konstrukcje stalowe

4.1 AT 17/101/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy
160˙mm cm 90,00

4.2 DC 3/102/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów ocynkowanych 
gwintowanych M16x125/38 do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 18 mm kotwienie 28,00

4.3 KNNR 7/206/4 Konstrukcje wsporcze, podparć, zawieszeń- belki montażowe t 0,53

4.4 Kalkulacja 
własna

Doszczelnienie płyty nakrywającej szyb do REI120 /kpl. robót R+M+S/
szt 2,00

5 Element Tynki wewenętrzne

5.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 46,66

5.2 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm m 47,88

5.3 KNR 401/711/19
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,06

5.4 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 5,52

6 Element Posadzki

6.1 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienie posadzek na wzóz istniejących na styku z nowymi progami dżwigowymi /kpl. robót 
R+M+S/ mb 6,90
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7 Element Malowanie

7.1 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach,
biegach, spocznikach m2 12,49

7.2 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
m2 249,72

7.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi  starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 75,03

8 Element Windy

8.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Winda osobowo-towarowa, dwustronna  1600 kg / 21 osób, 1 m/s, wys. 
podnoszenia 8,8m, 3 przystankowa wraz z odbiorem UDT / kpl. robót R+M+S/ szt 1,00

8.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Winda osobowo-towarowa, jednostronna  1275 kg / 17 osób, 1 m/s, wys. 
podnoszenia 8,8m, 3 przystankowa wraz z odbiorem UDT / kpl. robót R+M+S/ szt 1,00
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