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WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dwéch szybow windowych wraz z montazem
dzwigow osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
SPZOZ w Krakowie”.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Remont polegajgcy na wymianie Slusarki witrynowej i Slusarki okiennej w lokalach
uzytkowych w budynku przy osiedlu Zgody 7 w Krakowie

Adres: Osiedle Zgody 7, Krakow

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0. ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ~WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA /ST-O/

1.0 Nazwa zadania
,Przebudowa dwoch szybdéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

2.0. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0godlna Specyfikacja Techniczna ST-O

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

Grupy i kategorie rob6t wystepujace przy realizacji projektu:
Roboty budowlane SST -1
CPV-45000000-7 Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
Konstrukcje betonowe i zelbetowe SST-1.2

CPV- 45262310-7 Zbrojenie

CPV- 45262300-4 Betonowanie

Wykonanie nowych otworéw przystankowych,

Przebudowa istniejgcych otworéw przystankowych SST-1.3
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Wykonanie $cian , zamurowania SST-1.4
CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Tynki SST-1.5

CPV 45410000-4 — Tynkowanie

CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatow gipsowych

Wykonczenie scian SST-1.6
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie montazu urzadzen dzwigowych SST-1.7
CPV 4200000-6 Maszyny przemystowe

CPV 45313100-5 - Instalowanie wind

CPV 42416100-6 — Windy

CPV 42416130-5 Windy mechaniczne

Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje elektryczne SST-2.1
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45313100-5 — Instalowanie wind
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Wymagania OgolneSTWiIiORB nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej
wymienionymi SST.

3.0. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Demontaz istniejgcych wind.

Przebudowa dwoéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie.

3.1 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis
101 Rzut parteru — fragment 1:50
102 Rzut pietra 1. — fragment 1:50
103 Rzut pietra 2. — fragment 1:50
104 Przekroje pionowe ,winda lewa i prawa” 1:50
Cz. konstr.
Opis

K1 Rzut podszybia 1:50
K2 Rzut parteru 1:50
K3 Rzut 1.pietra 1.50
K4 Rzut 2.pietra 1.50
K5 Rzut nadszybia 1:50
K6 Winda prawa - przekréj pionowy 1:50
K7 Winda lewa - przekrdj pionowy 1:50

K8 Belka montazowa poz.B11:10
K9 Belka montazowa poz.B2 1:10

K10 Belka montazowa poz.B3 1:10
K11 Belka montazowa poz.B4 1:10
K12 Belka montazowa poz.B5 1:10
K13 Belka montazowa poz.B6 1:10
K14 Belka montazowa poz.B7 1:10
K15 Nadproza stalowe 1:20
Cz. elektryczna

Opis
E-1.1 Instalacje elektryczne — schemat zasilania wind 1:100
E-1.2 Instalacje niskoprgdowe — schemat podtgczenia windo do central CSP -
E-2.1 Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej.
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4. Informacja o terenie budowy.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowe dwoch szybow windowych — dzwigéw
osobowych wewnatrz istniejgcego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych
wymogow funkcjonalnych oraz technicznych dla wind).

Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
SPZOZ z Poliklinikg przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie,

Obszar szpitala wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-1112.

Na potrzeby projektu wprowadzono umowne nazewnictwo wind, tj, windy ,prawej i lewej’, zgodnie
Z rzutem projektowym.

a) Winda lewa obstuguje skrzydto lewe budynku nr 4 — wszystkie kondygnacije.

b) Winda prawa obstuguje czes¢ skrzydta prawego budynku nr 4, oddziat intensywnej terapii.
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdézn. zm.), tekst
jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60, z pdzn. zm.) teren 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Ze wzgledu na zanizone wartosci nadszybia w obu szybach, Wykonawca robét
budowlanych przed montazem dzwigéw w istniejagcych szybach windowych powinien
dokona¢ stosownego zgloszenia i uzgodnienia z WDT montazu dzwigu w szybie o
zanizonym nadszybiu. Uzgodnienie to nie jest mozliwe na etapie projektowym z uwagi na
brak wskazanego konkrethego modelu windy (ktéry zostanie wybrany na etapie
postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych i
dostawy urzadzen dzwigowych).

4.1. Organizacja rob6t budowlanych.

4.1.1.0g6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.1.2.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.3.1.

4.1.3.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
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1) projekt organizacji robot :
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,
3) program zapewnienia, jakosci.
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegétowy harmonogram robét i finansowania chyba, ze
zawiera go umowa.
4.1.4.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kiére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
oraz harmonogramem roboét. Powinien zawieraé:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
— elementéw robot
Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatéw
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.
— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie
stuzby.
— Wszystkie wytgczenia poszczegdlnych pomieszczen muszg by¢ uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
4.1.5.0chronai utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ( wraz z p6z.i zm.),
tablice informacyjne oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
4.1.6.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacjii
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostalty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania,W instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.
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4.2. Interes 0so6b trzecich

Inwestycja nie narusza w zaden sposob interesow osob trzecich. Cato$¢ robot budowlanych
prowadzona w obszarze zlokalizowanym na terenie zamknietym.

4.3.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

4.4, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.5.Warunki dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidiowej organizacji robo6t dostawy materiatdbw powinny odbywacsie
samochodami nie przekraczajgcymi 3,5T, a postoj tych samochodow nie mozeprzekracza¢ 30
minut i nie moze zakitécac¢ funkcjonowania komunikacji wbezposrednim sgsiedztwie prpwadzenia
robot.

4.5. Ogrodzenie

Na czas robot Wykonawca zapewni¢ musi ogrodzenie tymczasowe . Szczegoty nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem obiektu.

4.6.. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciagi piesze wymagajg odrebnego zabezpieczenia.

4.7.0kreslenia podstawowe.

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, ktéra dotyczy wyrobdéw
budowlanych objetych Krajowym systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych,
dla ktérych nie =zostaly ustanowione krajowe normy. Krajowa Ocena Techniczna jest
udokumentowang, pozytywng oceng wtasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych znajdzie sie dany wyrdb budowlany.
Zwienczeniem procesu oceny zgodnosci jest oznakowanie produktu znakiem CE (wyroby, dla
ktorych istniejg normy zharmonizowane, wyroby, dla ktérych Komisja Europejska stworzyta
Europejskie Aprobaty Techniczne) lub B (wyroby, dla ktérych nie istniejg normy zharmonizowane
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wyroby, ktére spetniajg wymagania polskich norm budowlanych wyroby, ktére ze wzgledu na brak
norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Aprobate Techniczna.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dokumentem, w ktérym producent deklaruje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Polskg Normg
wyrobu lub krajowg oceng techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktore
majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Polska Norma

Polskiej] Normie — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty Krajowg Ocene
Techniczng

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa

organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Remont

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Doktadnos$¢ wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikéw robdét potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robot

Wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w warunkach normowych
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Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys

Dokument okreslajacy iloé¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacii
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow podstawowych
Kosztorys powykonawczy

Sporzadzone przez wykonawce robdt  zestawienie iloSciowo-wartosciowe  zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robdét.

Materialy budowlane

Ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poétfabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizaciji
robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztoéw realizowanej inwestycji
Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiegos skiadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno
—uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. KoniecznoS¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikac z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy
a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot.
Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca.

10



PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM
NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE - STWIOR

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

5.0. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci
5.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja
Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodia nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw
lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosci
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
5.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow
. Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzeh przez Zamawiajgcego,
wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
5.3 Atesty materialéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest okreSlajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢é wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.
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5.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatébw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatéw i urzgdzeh beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzyC¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzieh przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptaciji Zamawiajgcego.

6.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7.0. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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8.0.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegotéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw roboét budow-lanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpor,
podpdri  innych tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizacji projektowanego
przedsiewziecia budowlanego. Dobor oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i
zabezpieczeh niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest zobowigzany zweryfikowaé
zatozong przez projektanta geometrie podszybia oraz  nadszybia. W razie koniecznosci
dopasowac grubos¢ dolewanej ptyty w podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

Zatozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem istniejgcym. W tej sytuacji
konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym nadszybiem. Po ostatecznym wyborze
konkretnego systemu dzwigowego Inwestor jest zobowigzany przeprowadzi¢ odpowiednie
uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

Wymiary otworéw przystankowych, potozenie belek montazowych oraz lokalizacje hakéw
zawiesiowych dostosowac¢ do wymagan dostawcy urzgdzenia dzwigowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiamiSST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniurobot zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiachsformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowg
koniecznos¢ wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

9.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

9.1 Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisbw Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

9.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy musi miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej
woli.
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Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

9.3 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialtdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zamawiajgcy moze pobieraé probki i prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

10.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot

Zakres robot okresla przedmiar robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciachpodanych w
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robétZasady
okreslania ilosci robot i materiatbwZasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich
specyfikacjach szczegdtowych technicznych ilub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiarupowinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej iprzedmiarze
robotoraz SST..

11.0. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Dla robot objetych umowg okre$la sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot: — odbiérczesciowy
robét, — odbiér koncowy robét, — odbiér ostateczny pogwarancyjny robét.11.1. Odbiér czesciowy
robot.

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjgprojektowg
i Specyfikacjg Techniczna wykonanych rob6t budowlanych.

Wykonawca powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie robo6t do odbioru
czesciowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbiorutych robot w
terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w tokuczynnosci odbiorowych
stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawiaodbioru i zaptaty za roboty do czasu ich
usuniecia.
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Czesciowego odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.

11.2. Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy robot jest finalng oceng w zakresie iloéci, jakoéci, wartosci orazzgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng. Catkowitezakonczenie robot i gotowosc do
odbioru kohcowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi
Zamawiajagcego, ktéry wyznacza na tej podstawie terminodbioru. Komisja odbiorowa, w sktad
ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora iWykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw
(protokoty odbioréwczesciowych, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci itp.) oraz dokonuje oceny
wizualnejwykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. Wprzypadku
jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim
przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszaniazastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z
przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktory winien zawiera¢ ustalenia
poczynione w trakcie odbiorui by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu
odbioru.Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosciwymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik
doprotokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to,
zeposzczegoblne roboty byty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lubprzedstawiciela
Zamawiajgcego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonatroboty Scisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawicielaZamawiajgcego, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniegopolecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajgcego ponownie pisemniepotwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca winien usungc¢ witasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.
usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajgcego, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznaneza zakonczone, co stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sieWykonawcy do obowigzku usuniecia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminiepowoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadkuwystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos¢ uzytkowa
wykonanegoremontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze Zzgdac
obnizeniawynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor mozeodstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.3. Odbiér pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét wcelu stwierdzenia
usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutekwadliwego wykonywania robot, a nie
widocznych przy odbiorze kohcowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na
zasadach jak dla odbioru koncowego

12.0. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i practowarzyszacych

Cena ryczaltowa, jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete wprzedmiarze robét, a ich
wykonanie wynika z przepisow Prawa Budowlanego iprzepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny
ryczattowej jest kosztorys ofertowy ztozonyprzez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i
sporzadzony w oparciu o dostarczonyprzez Inwestora przedmiar robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowegoobejmowacé bedzie wszystkie czynnosci, badania
i wymagania okreslone dla tej pozycjiw dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nienalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce zadang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wykluczamozliwosé zadania dodatkowej zaptaty 2za wykonanie robdét objetych ta
pozycjgkosztorysowa.

Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg wodpowiednich specyfikacjach
technicznych (szczegodtowych) lub okreslajg je pozycjeprzedmiaru opartego na KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robo6t
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10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, tj.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029, {j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10)

. Obowigzujgce polskie normy i przepisy, w szczegolnosci: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71,

81-71

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z
inwestycjag pt. ,Przebudowa dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigdw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow i rozbioérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
-doprowadzenie tymczasowego zasilania
-wygrodzenie terenu prac
-demontaz istniejgcego urzgdzenia dzwigowego oraz urzgdzeh technologicznych i konstrukcji
wsporczychw maszynowni (napedy, postumenty, belki wsporcze pod napedy, okablowanie
zasilajgce i sterujace)
- poszerzenia otworéw drzwiowych przystankowych,
-wykonanie nowych otworéw drzwiowych przystankowych,
-rozbidrka fragmentéw stropéw (wykonanie otworéw pod szyb),
-rozbidrka istniejgcych blokéw betonowe w podszybiu i odbojnic.
-demontaze wszystkich mechanizméw, kabin, drabinek, instalacji zwigzanych z istniejgcymi
windami przeznaczonymi do wymiany
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty - wymagania dotyczgce wiasciwosci elementow.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki powinny zostac rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usungc
go prostym sprzetem np. przenos$nikami. Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi
powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i
spadaniem.
3. Transport
Transport materiatdéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbidrkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym pyleniem lub
rozsypaniem materiatu.
4. Wykonanie robot
4.1. Roboty przygotowawcze
- teren ogrodzi¢, wydzielic od istniejacej czesci budynku (wykonaé ostony przed
rozprzestrzenianiem sie pytu) i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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w porozumieniu z uzytkownikiem zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, (lampy,
osSwietlenie , teletechnika) oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
4.1. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone sg recznie, przez obalanie i
wyburzanie oraz przez demontaz. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
-podraznienia bton $luzowych
-uszkodzenia gtowy
-upadek z wysokosci
-uszkodzenia rgk i ndg
Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokos$ci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac wytgcznie
koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robét
rozbiérkowych oproécz programu robdét i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac sie dziennik robot.
Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany
nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcyjne
czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub przebywaé pracownicy
posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania roboét, date zatozenia i usuniecia urzgdzeh pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe nalezy podzieli¢ na etapy:

- roboty przygotowawcze

- wiasciwa rozbiérka i demontaze
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
- poszerzenia otworéw drzwiowych przystankowych,
- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych przystankowych
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny miec¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu, a takze obala¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
Podczas wykonywania robo6t rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualne; .
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.
Przy skuwaniu oktadzin i tynkéw nalezy pracowac¢ w rekawicach ochronnych
W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie byc¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi
do mocnej czesci konstrukgji
Wszelkie wykopy ponizej 1,0 m prowadzi¢ z nalezytg starannoscia.
Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualne; .
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
4.2. Odpady.
Przewiduje sie powstawanie odpadow, gtéwnie gruzu betonowego, ceramicznego, stali, tynku, etc.
Elementy te nalezy po ostroznym zdemontowaniu przetransportowac klatkg schodowg lub za
pomocg zewnetrznego zsypu budowlanego na zewnatrz budynku skad zostang wywiezione celem
sktadowania. W trakcie transportu w przestrzeni wspdlnej (klatka schodowa, korytarz) nalezy
zabezpieczy¢ elementy tak, aby nie stanowity zrodta zabrudzen i uszkodzen przestrzeni.
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5. Kontrola jakosci

Badania, odbior robat.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

6. Przedmiar i obmiar

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementdw;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem

7. Odbiér robot - sposéb odbioru rob6ét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Konstrukcje betonowe i zelbetowe SST-1.2

CPV- 45262310-7 Zbrojenie
CPV- 45262300-4 Betonowanie

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
budowy szybu windy i innych konstrukcji zelbetowych w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa
dwédch szybow windowych wraz z montazem dzwigéow osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na
terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie ”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z przebudowg szybu dzwigu.Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot betonowych i zbrojenia betonu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem.
W zakres tych robét wehodza:
—  Wykonanie szalunkow
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
— Betonowanie zasadnicze
Zasadniczym zakresem rozbudowy budynku jest wykonanie nowego szybu windowego o
konstrukcji monolitycznej, samonosnej, oddylatowanej od pozostatych elementéw budynku
,nowych nadprozy nad powiekszanymi otworami drzwiowymi oraz wiency na kazdym stropie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w OST.
— Fundamenty , sciany fundamentowe , nadproza
e beton C20/25 W8 - zgodnie z PN-EN 206-1:2003
- klasa wytrzymatosci: C20/25 wg PN-EN-206-1:2003
- klasa ekspozycji: XC3
- maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm
- klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20
- rozwoj wytrzymatosci: umiarkowany
- klasa konsystencji: S3/s4
e prety ze stali A-1lIN gatunku ( $rednice od 8mm w gore). fyk = 500MPa (RB 500W).
e prety ze stali klasy A-1 gatunku St3S. dla Srednic mniejszych
¢ chudy beton C10/12 podbetony i betony wypetniajace -,
e papa termozgrzewalna
e HEA 120
¢ Bl.16 mm
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2.2 Szalowanie
2.2. 1. Szalunki stalowe

—W miejscach gdzie jest to potrzebne — drewniane szalunki z desek i sklejki ,

—tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci. nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.2 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki wchodzace

w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie

nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegajgcych przywieraniu betonu do szalunku.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: nie uzywaé oleju .

2.3. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadacé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

2.3.1 Wady powierzchniowe:

2,.3.1.1.Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2.3.1.2.Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do

25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3.2. Odbior stali na budowie.

2.3.2.1 Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-

nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5 mm na 1 m ditugosci preta.

2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.3.2.3 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
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2.4. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali.

2.5. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki. Elementy
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzy¢. Dopuszcza sie spawanie
szkieletow zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002

2.6. Beton.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003

Sktadniki mieszanki betonowe;j:

Cement.

Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 — C35/45

Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 — C40/50

Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyzszej

Wymagania dotyczgce sktadu cementu winny odpowiada¢ normie dla Cementu powszechnego
uzytku: PN-EN 197-1: 2012

2.6.1.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

2.6.2. Kruszywo.

- Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowacC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.

2.7. Domieszki do betonu

W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek.
Srodkow i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajagcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu. uszczelniajacych i przeciwmrozowych. srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z =zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony
w ktérych zastosowano domieszke.

2.8. Wetna mineralng gr. 20 cm (AD =0,038-0,040 (m2K/W).

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowania pozostawia sie
do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistycznie pojazdy do
tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogg byC¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Uzycie domieszek redukujgcych ilo§¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robo6t podano w OST.

Zakfada sie szyb windowy w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o Scianach grubosci 15cm z
betonu C20/25 W8 zbrojonego stalg A-IIIN. Posadowienie ptyty Zzelbetowej szybu windowego
bezposrednie. Fundamenty wykonaé¢ na warstwie chudego betonu (klasy C10/12,5) grubosci co
najmniej 5cm. Zabezpieczenia antykorozyjne powtok Zelbetowych powinny by¢ dobrane jako
elastyczne i odporne na wystgpienie rys o rozwartosci 0,3mm. Elementy konstrukcji stalowej
zostang oczyszczone w procesie srutowania do stopnia czystosci wymaganego przez norme PN
ISO 8501-1/1996. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.
llo$¢ powtok 2.

W stropie szybu zakotwi¢ uchwyt montazowy.

Konstrukcja szybu windowego powinna posiada¢ dylatacje od pozostatych elementéw
budynku. W miejscu szczeliny dylatacyjnej proponuje sie wykonanie listwy maskujgcej ze stali
nierdzewne;.

Nalezy wykonac¢ wieniec na kazdym stropie - 25x25 (min.) 4#|12mm

Dla elementéw zelbetowych konstrukcji nalezy przyjaé wg PN-EN 1990 klase CC2.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowania

—Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ poziomow oraz
zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inspektora

—Szalunki nalezy wykonywac¢ i ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki
tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiarow

—Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.
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—Obudowy. gniazda. okapy. otwory. wneki. oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.
—Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze
—Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych i obcigzeh montazowych.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan
—Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone 2z pozostatosci
wczeshiejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nic wolno uzywacé
deskowan o zniszczonej powierzchni.
—-Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ziuszczania stali i inne
pozostatosci metali.
—Przed zainstalowaniem deskowania nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
—Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Patrz rowniez pkt.5.4.10.
—Deskowanie elementéw zelbetowych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem przygotowanym
przez wykonawce konstrukcji i zaakceptowanym przez Inzyniera.
—Deskowania powinny by¢ zaprojektowane iwykonane z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione przez wykonawce. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane Inspektora Budowy.
5.2.4. Rozbieranie deskowan
—Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania deskowan.
—Deskowania dla wykonywanych ptyt lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ minimum 25 MPa (potwierdzong testami na probkach betonu), lub
do czasu zezwolenia na pismie Inspektora Budowy.
—Rozszalowanie deskowan nieprzenoszgcych obcigzen od ciezaru konstrukcji mozna wykonac
w chwili, gdy beton uzyska wytrzymatoS¢ zapewniajacg nieuszkodzenie krawedzi oraz
powierzchni elementéw.
—~Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.
—Wszystkie deskowania. elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaC usuniete po
osiggnieciu wytrzymatosci 28 dniowe;.
5.3. Wykonywanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
— Czystos¢ powierzchni zbrojenia:
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych
— Stal dostarczana na budowe powinna by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikaciji.
— Zbrojenie powinno by¢ skfadowane tylko na placu magazynowym budowy, na podporach
i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami izachowania ksztattu nadanego
pretom.
— Zbrojenia nalezy chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

25



PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM
NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE - STWIOR

— Lagczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
— Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé¢ lub fgczyé specjalnymi
zaciskami.
— Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. w przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac.
— Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.
5.3.2 Dokumenty. ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
—Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢é zgodne
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8 Zbrojenie nalezy przygotowywac
zgodnie z normg PN-B-03264:2002. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.
5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
- Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej gruboéci otulenia.
- Zbrojenie otworow:
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i
w poziomie) nalezy umieéci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwdr, gdyby go nie byto.
O$ dodatkowej wigzki pretdbw musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokéw otworu.
- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta.
- Ustawienie marek nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym
uzyciem wczesniej przygotowanych i wykonanych szablonéw.
- minimalna otulina w stupach, stropach, belkach
o dolna, boczna: 30mm + odchytka wykonawcza 10mm
o goérna: 30mm + odchytka wykonawcza 10mm
minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchytka wykonawcza 10mm
- minimalna otulina gérna, boczna $ciance: 30 mm + odchytka wykonawcza 10mm
5.3.4. Tolerancje wykonania.
Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji: Klasa 2.
Wszelkie odchyiki geometryczne konstrukcji gtownej nalezy ustalic wg wytycznych zawartych w
PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg stanowi ze
odchytki dopuszczalne dla konstrukcji sg mniejsze niz podane w PN EN 13670:2009 nalezy
stosowac zapisy z umowy .
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. Dopuszczalna
réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Réznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci
nie powinna przekracza¢ +25mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na
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jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie. Rdznice w rozstawie
miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5cm. Roznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw
kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem
5.4. Betonowanie
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiaréw szalunku oraz
lokalizacji elementow stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
Wykonawca robdt betonowych opracuje projekt technologii wykonania robét betonowych,
zawierajgcy miedzy innymi recepture sktadu mieszanki betonowej ijej konsystencje
uwzgledniajaca:

- maksymalna stosowana srednica zbrojenia - #12 mm;

- minimalna odlegto$¢ w swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie mniejsza niz

3+5 cm;

- zbrojenie moze by¢ uktadane w wigzkach ztozonych z maksymalnie 2 pretéw #12 mm.

- mieszanka uktadana na szalunku ustawionym pod katem 600
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdérni betonu znajdujgcych sie, w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegolne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie,
przygotowywania mieszanki ha miejscu budowy.
Wymagany skfad mieszanki (dane ogdlne):
Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc. ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce, powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, Zze dotyczy biezgcej
produkcji wytwarni.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
—Na co najmniej 1 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otworéw i innych
elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.
—Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie stalowe i drewniane deskowania.
5.4.3. Fundamenty
Przed wykonaniem ptyty fundamentowej szybu windy nalezy wykona¢ podbicie fragmentu fawy
fundamentowe] budynku. Podbicie nalezy wykonywa¢ etapami. Po wykonaniu podbicia tawy
nalezy skuc jej fragmentu wewnatrz szybu.
Szczegoty w czesci graficznej opracowania.
Ptyta fundamentowa o gr. 40 cm z betonu klasy C20/25 W8 na warstwie chudego betonu klasy
C10/12 grubosci co najmniej 10 cm. Plyte nalezy zazbroiC stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN.
Konstrukcje nalezy betonowa¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych.
Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 0oC. Deskowanh nie nalezy demontowac
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przed uptywem 28 dni od momentu zabetonowania (dot. stropéw). Powierzchnie betonu powinny
pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folia i intensywne nawilzanie).
Bezposrednio pod ptytg fundamentowg nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu C12/15. Nastepnie
wykonac¢ izolacje poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalne;j.
5.4.4. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonaé jako monolityczne zelbetowe, grubosci 15 cm, beton C20/25,
wodoszczelnos¢ W8, zbrojenie stalg A-IIIN (RB 500W).
5.4.5. Sciany szybu
Konstrukcja $cian — zelbetowa. Sciany wykonaé jako monolityczne Zelbetowe, grubosci 15 cm,
beton C20/25, zbrojenie stalg A-1IIN (RB 500W).
5.4.6. Stropodach (strop nadszybia)
Stropodach wykonac¢ w technologii zelbetowej, monolitycznej betonu C20/25 W8 zbrojonego stalg
A-IIIN. Rury prowadzone pod stropodachem zostang wykonane z rur i ksztattek z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE.
5.4.7. Podawanie betonu przy pomocy pompy
- Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Inspektora.
- Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow kohcowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
- Sprzet niezbedny do ukiadania betonu przy pomocy pompy:
- Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompg. transporterem. dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, Ilub innym system
zaaprobowanym przez Inspektora pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczychw przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.
- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.
- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie funkcjonujg
prawidtowo, nalezy je wymienic.
- Kontrola jakoéci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na kohcu kazdej partii.
Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakoéci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.4.8. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorbw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
5.4.9. Prace wykonczeniowe

- Normalne wykonczenie scian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupeti¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni. a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyrownane;j
powierzchni $ciany muszg byé wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

- Wykonczenia $cian i dna:
Sciany i dno majg byé dokiadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie. do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania. powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzaniu i
usunieciu nadmiaru wody. ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 2 metrowej taty.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieh nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem. wyrownaé. zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

- Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonhczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznymi a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow. srodkoéw i materiatdbw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych
zabrudzanie
5.4.10. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/- 10 mm dla sciany frontowej i tylnej , dla
$cian bocznych +/- 20 mm.
Odlegtosc pozioma miedzy wewnetrzna powierzchnia sciany szybu i progiem kabiny nie powinna
by¢ wieksza 0,15 m (PN-EN 81.1 pkt 11.2.1
Kazda zmiane wymiaréw budowlanych nalezy uzgadniac z dostawcgdzwigu.
Sciany
1.Pfaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykfadnica dtugosci m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie. 10 mm na catej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchyiki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekraczaé 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione
Wielkosé odchytek nalezy potwierdzié¢ u dostawcy windy.
5.4.11. Pielegnacja betonu .
Jezeli narysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykonczenia powierzchni betonowych
nalezy traktowaé, Zze obowigzuje wykonczenie normalne bez powtok. Po utozeniu betonu
Wykonawca zapewni wtasciwg pielegnacje masy betonowej w celu zabezpieczenia jej przed
wplywem temperatury i innych niekorzystnych oddziatywan atmosferycznych.
Wykonczenie i pielegnacja masy betonowej elementow konstrukcji muszg zapewni¢ szczelnosé
oraz mrozoodpornos$¢ odpowiednig do miejsca wystepowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosgé.
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnoci
w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 21 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.
Powierzchniowy srodek do pielegnacji betonu powinien by¢ stosowany zaraz po betonowaniu
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane lub ostonigte za pomocg stale
wilgotnych mat.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek
pielegnacyjny.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos$é
na catej powierzchni Wykonawca powinien okreslic jg iprzedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii Inspektora.
5.4.12. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
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najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢é chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjagé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.5 Hydroizolacja:

Od spodu fundamentu — na chudym betonie nalezy wykonaé izolacje np. z Hydrostopu lub
rbwnowaznego — mieszanka 203 (sucha mieszanka stuzgca do uszczelniania powierzchni
betonowych, produkt wnika w powierzchnie betonowe i powoduje krystalizacje wewnatrz betonu
co gwarantuje uszczelnienie) lub 2x papa termozgrzewalna. Powierzchnie boczne i goéra
fundamentu - stykajgce sie z gruntem bedg zaizolowane przeciwwilgociowo powtokg Dysperbit
lub innego réwnowaznego (1x warstwa gruntujgca + 1x warstwa izolacyjna; ptynna mieszanka
izolacyjna, stanowigca wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym, z dodatkiem $rodkéw emulgujacych, inhibitorow korozji oraz substancji
obnizajgcych temperature krzepniecia wody).

5.6. docieplenie szybu-termoizolacja

Zelbetowy szyb dociepli¢ welng mineralng gr. 20 cm (AD =0,038-0,040 (m2K/W) ukfadang na
gorze szybu (oraz mocowang do jego bokéw), na warstwie folii paroizolacyjnej PE. Zalecanym
jest wykonanie izolacji z dwoch warstw wetny, uktadane pasami zachodzgcymi na zaktad, tak aby
nie powstawaty mostki termiczne. Wetne mineralng pokry¢ matg (welonem) z widkna szklanego.
6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw Zbrojenia

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robo6t z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.1. Kontrola jakosci betonéw

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni betonu, oraz urzgdzeh dostawcow,
podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem.

6.2.Pobieranie prébek betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:1 prébka na 100 zarobow,1 probka na 50 m betonu,3 probki na dobe,6 probek na partie
betonu.

— Probki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztaicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PNEN206- 1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PNEN206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PNENZ206- 1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakoéci betonu do-stosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych za-biegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac: -badanie sktadnikédw betonu, -badanie mieszanki betonowej, -
badanie betonu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogollne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3 :

- tona, - 1m?.

8. Odbidr roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robaot,
uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét
9. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy zwigzane
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -- Terminologia
podstawowa
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -- Terminologia
podstawowa
PN-EN 197-1:2012 "Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku".
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 196-1:1996- Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1 Cement
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 1: Ztgcza
spawane/zgrzewane nosne.
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2: Ztgcza
spawane/zgrzewane nienosne.
PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes$¢ 1: Drut zebrowany.
PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe.
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie nowych otworéw przystankowych,

Przebudowa istniejgcych otworéw przystankowych SST-1.3

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.WSTEP
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6ét budowlanych polegajgcych na wykonaniu nowych otworéw przystankowych i
przebudowie istniejgcych otworéw przystankowych w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa dwoch
szybow windowych wraz z montazem dzwigdéw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych przy dostosowanieu istniejacych
szybow do zabudowy nowych wind.

- Wykonanie nowych otwordéw przystankowych,

- Przebudowa istniejgcych otworow przystankowych

- Prace w przestrzeni strychu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  MATERIALY
2.1.Stal
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

- stal profilowana S235 JRG2, ksztattownikmi ,IN

- Sruby do potgczen zwyktych kl. 5.8

- Nakretki do potgczen zwyktych klasy 5

- Sruby do potgczen sprezanych kl. 10.9

- Nakretki do potgczeh sprezanych klasy 10

- klasa konsekwenciji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: CC2,

- kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1,

- kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2,

- klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2,

- klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F,

- poziom jakosci ztgcz spawanych konstrukcji na podstawie badan wizualnych VT wg PN-EN

ISO 5817 (100% potgczen): B; 25% potgczen spawanych nalezy dodatkowo przebadac
metodg ultradzwiekowg wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714
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- Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 272 wg PN
ISO 8501-1/1996.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi, po uprzednim
oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementéw stalowych farba przeciwrdzewna miniowa 60%
(dwukrotnie) gr. powtoki 40 um, natomiast wykonczenie powierzchni powinno by¢ zapewnione
poprzez dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania gr. powtoki 80
pm.
Przyktadowy zestaw malarski wg PN-EN 1SO 12944-5:
- S1.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),
- ilos¢ warstw:1+2,
- taczna grubos¢ warstw: 120 pm,
-oczekiwany okres trwatosci: H.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne
jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wigksze;j.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
— znak wytwércy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
taczniki.
Jako tagczniki wystepujg: potgczenia na sruby.
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 zwykfe klasy 5.8
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4032;2002
- wkasnosci mech. wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998
- podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7090:2003
- sruby z tbem szesciokatnym wg DIN6914 klasy 10.9
- nakretki do potgczen sprezanych klasy 10 wg DIN6915 klasy 10.
Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach

34



PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALNYM
NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE - STWIOR

2.1.1. Skladowanie materiatéw i konstrukgc;ji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejscaprzeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukfadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem

2.1.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.2.Prety zbrojenioweh ¢8 , $10 (B500SP)

2.3.Beton C16/20

2.4.Zaprawa bezskurczowa np. Ceresit CX15 ew. rbwnowazna

2.5. Zywica epoksydowa lub hybrydowa przeznaczona do konstrukcji murowych ceramicznych,
np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych wtasciwo$ciach wytrzymatosciowych).

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robdét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napigcia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca na Zzgdanie
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonania
poszczegdlnych robot jest czedcig projektu technologii i organizacji robot, ktéry nalezy wykonaé
przed przystgpieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie i
Srodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowaé.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczonych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotdéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktdére po montazu bedg niedostepne. Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych,
ktorych doktadno$c¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tabl, przy czym rozrdznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw, podlegajagce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,wymiary
swobodne, ktérych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchyitka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czeéci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek, scianek
srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie Srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny

do 500 0,5 15
500-1000 0,5 15
1000-2000 1,0 2,5
2000-4000 15 4,0
4000-8000 2,5 6,0

8000-16000 4,0 10,0
16000-32000 6,0 16
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5.3.2. Potagczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrdbka spoin,przetopienie grani, wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia na Sruby

dtugosé Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa
zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Wykonanie nowych otworéw przystankowych

W szybie windy prawej nalezy wykona¢ nowe otwory przystankowe na poziomie parteru oraz
pietra pierwszego.

Przed przystgpieniem do wykonywania lub poszerzania otworéw w Scianach na ktérych opiera sie
strop nalezy go podstemplowa¢ od strony korytarza. Jesli wykonywane nadproze jest
przeznaczone do poszerzanego lub podwyzszanego otworu to nalezy réwniez podstemplowac
istniejgce ponizej nadproze. Najpierw nalezy wycigé bruzde pozioma z jednej strony sciany (pod
jedng belke nadproza) o gtebokosci minimum 1.5 raza wigkszej od szerokosci stopki montowanej
belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany oraz bruzde pod poduszke
betonowg réwniez tylko z jednej strony $ciany na gtebokos¢ potowy grubosci $ciany. Nastepnie
nalezy wykonac¢ poduszki betonowe na obu koncach planowanego nadproza z jednej tylko strony
Sciany do potowy jej grubosci. W wykonanej bruzdzie nastepnie osadzamy belke stalowg
(ceownik C100). Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem
wypetniamy systemowa niskoskurczowg zaprawg cementowg lub zaprawg cementowg marki
M15-M20 o zwartej, gestej konsystencji mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe min. 75%
wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany
pod belke i pod poduszke betonowg (do potowy grubosci muru) i wykonujemy najpierw drugg
potowe poduszek na obu koncach nadproza a nastepnie osadzenia belki z drugiej strony. Drugg
belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez
zaprawe min. 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 30 cm i
skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Belki mozna
rowniez owiercic wczesniej przed malowaniem a przewierty przez $ciane wykonaC po
przymierzeniu pierwszej belki jeszcze przed jej osadzeniem a usytuowanie drugiej belki
dopasowac tak aby zgadzata sie lokalizacja otworéw. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez
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zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania stropu i scian oraz wykonania otworéw
drzwiowych. Wskazane jest wykonywanie otworéw poprzez ich wycinanie drobnymi
elektronarzedziami z minimalizacjg kucia. Na koniec belki stalowe powlekamy siatkg stalowg
Rabitza lub cieto-ciggniong i obrzucamy rzadkg zaprawg cementowg marki M15 (obrzutka)

i wykanczamy warstwg wierzchnig tynku cementowo-wapiennego.

Elementy konstrukcji stalowej oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci wymaganego
przez norme PN ISO 8501-1/1996.Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powilokami
antykorozyjnymi, po uprzednim oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementéw stalowych nalezy
wykonac¢ farbg przeciwrdzewng miniowag 60% (dwukrotnie), natomiast wykonczenie powierzchni
powinno by¢ zapewnione poprzez dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego
stosowania. Prace malarskie nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkow BHP zgodnie z
instrukcjami producenta.

5.5. Przebudowa istniejgcych otwordow przystankowych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ poszerzenia drzwi przystankowych oraz zmiany ich lokalizacji (na
nieosiowe), nalezy istniejgce otwory dostosowa¢ do geometrii nowych wind wg wytycznych
producenta wind. We wszystkich projektowanych otworach nalezy wykona¢ nowe nadproza
stalowe z uwzglednieniem szerokosci, wysokoéci i potozenia projektowanych drzwi
przystankowych wg wytycznych wybranego dostawcy wind. Rodzaje profili stalowych oraz ich
rozpietosci podane sg w obliczeniach statycznych w czesci opisowej oraz na rysunkach
konstrukcyjnych Projektu Technicznego branzy konstrukcyjnej. Sposéb wykonania nadprozy
analogiczny jak dla nowych otworéw przystankowych.

W trzonie windowym prawym projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego na |l pietrze od
strony tylnej. Otwér zamurowac cegtg ceramiczng petng klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10.
Grubos$¢ zamurowania zaleca sie dostosowaé do grubosci istniejgcej Sciany lecz nie mniej niz
25cm. Grubo$¢ zamurowania pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych.
Sciane po zakonczeniu murowania nalezy bardzo doktadnie podbié pod istniejgce nadproza lub
belki po catkowitym zwigzaniu Sciany.

W miejscach domurowan przy przesuwaniu otworow drzwiowych nalezy pamietac

0 poprawnym przewigzaniu nowych fragmentdéw murow z istniejgcymi. Nalezy to wykonaé
najlepiej poprzez wykucie czesci cegiet z istniejgcego muru i wykonanie tzw. strzepi
zazebiajgcych nowe odcinku murow ze starymi lub poprzez kotwienie kotwami stalowymi z
pretow zbrojeniowych ¢$8 (B500SP) osadzonymi w co drugiej spoinie muru (po 2 szt. kotew na 1
spoing). W $&cianie istniejgcej prety nalezy kotwi¢ na gtebokosS¢ min. 15cm z uzyciem zywicy
epoksydowej lub hybrydowej przeznaczonej do konstrukcji murowych ceramicznych, np. HILTI
HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych wiasciwos$ciach wytrzymatosciowych).

5.6 Prace w przestrzeni strychu

Poniewaz nowy dzwig osobowy nie wymaga pomieszczenia maszynowni, istniejgce
pomieszczenie nie bedzie potrzebne do jego funkcjonowania. W obrebie pomieszczenia
projektuje sie demontaz istniejgcego urzadzenia dzwigowego oraz urzgdzenh technologicznych i
konstrukcji wsporczych.

W maszynowni (napedy, postumenty, belki wsporcze pod napedy, okablowanie zasilajgce i
sterujgce), montaz nowych belek stalowych stanowigcych podpory do montazu punktéw
mocowania zawiesi stuzgcych do montazu nowych wind, wykonanie nowych otworéw w plycie
stropowej nad szybami oraz prace zwigzane z uszczelnieniem pozarowym (do klasy REI120)
nowych otworow pod montaz punktdw mocowania zawiesi oraz otworéw pozostatych po
demontazu istniejgcych lin wind.

Istniejace otwory nalezy zamkngé poprzez zabetonowanie betonem klasy C20/25. Celem
zapewnienia odpowiedniego powigzania z istniejgcg ptyta nalezy wklei¢ po obwodzie krawedzi
istniejgcych otworéw prety zbrojeniowe ®10 (B500SP) co max. 15cm i nie mniej niz 1 wzdtuz
jednej krawedzi na gtebokos¢ min. 10 cm na zywicy epoksydowej np. HILTI HIT HY 150 klub
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innej rownowaznej. Krawedzie boczne otworéw nalezy przygotowaé wczesniej przez
zgroszkowanie oraz przed zalaniem betonem nalezy je intensywnie zmoczy¢ woda.

Nowe otwory po zamontowaniu nowych belek stalowych wraz z punktami mocowania zawiesi
nalezy wokét konstrukcji stalowej do montowania punktéw mocowania zawiesi szczelnie wypetnic
niskoskurczowg zaprawg cementowg zamykajgc szczelnie otwor do szybu windowego.

Po zakonczeniu prac, nalezy dokona¢ powierzchownych prac remontowych w zakresie Scian,
posadzek i sufitu (ptyty korytkowe); przetarcia tynku, uzupetnienia spekan, wykonanie powtok
malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST

Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior zbrojenia

Odbiér nadproza przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, dtugosci zakotwien oraz mozliwosci dobrego
otulenia betonem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robaét,
uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- tona, 1m2.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST

9. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-
scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
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PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogoélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdwdodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe
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SCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie scian , zamurowania SST-1.4

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych w zakresie wykonania $cian w ramach inwestycji pt.,, Przebudowa
dwodch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na
terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

Zamurowania otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogélne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowacé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przesdwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne M10

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4.Cegla

Faktura lica — gtadka i porowata

Rodzaj — petna cegtg ceramiczng petng klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10

wymiary 250x120x65 masa 3,5 kg klasy 150; wytrzymatos¢ na sSciskanie 15 MPa nasigkliwosé
<16% ciezar objetosciowy 1,8 kg/dcm3, mrozoodporno$¢ 25 cykli zamrazania bez uszkodzenh
przewodnos¢ termiczna 1,05 W/mK, izolacyjnos¢ akustyczna 38,39 dB promieniotwdérczosé
f1=0,18Bqg/kg(wg normy <1) f2=11Bqg/kg(wg normy <185Bq/kg)

Klasa odpornosci ogniowej REI 120, EI 60

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c¢) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
Zamawiajgcego.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.
5.1.Murowanie $cian.

Otwér na poziomie pietra drugiego nalezy zamurowaé cegtg ceramiczng petng klasy 15.
Dokfadng lokalizacje otworéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W budynku projektuje sie zamurowanie czesci otworéw drzwiowych i wnek. Otwory zamurowaé
cegta ceramiczng petng klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. Grubo$¢ zamurowan zaleca sie
dostosowa¢ do grubosci istniejgcej sciany lecz nie mniej niz 25cm. Grubosci zamurowan
pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. Sciany konstrukcyjne nalezy
bardzo doktadnie podbi¢ pod istniejgce nadproza lub belki po catkowitym wczesniejszym
zwigzaniu sciany. W utworzong szczeline pomiedzy $ciang a belkg wbija sie kliny stalowe lub
debowe. Pozostata wolna przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubijajgc wilgotnym betonem lub
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zaprawg cementowg marki min. M15 o bardzo gestej zwartej konsystencji, po uzyskaniu przez
beton/zaprawe petnej wytrzymatosci mozna usung¢ kliny.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow

murowych i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb lub na stojgco,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
nie zaleca sie moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza

liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,

— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
Murow nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST
6.2. Kontrola materiatéw
Sprawdzenia materiatébw nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przediozonych dokumentéw. Materiaty, ktoérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosé, powinny byé zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadkach watpliwych, co do wiasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytwérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtdbwnych wymiaréow
Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw z Dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugo$ci i
wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, zas grubosci
muréw i wymiary otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.4. Kontrola prawidtowosci wigzania murdéw, utozenia nadprozy
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia murow poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukohczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubos¢ spoin
nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem
z podziatkg milimetrowa.
Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.
6.6. Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi muru
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw < 4mm/m

na 1 metrze dlugosci < 10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii proste;j < 3 mm/m i nie wiecej
niz jednona2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m <3mm

krawedzi scian grubych (> 24cm) Sciany

na wysoko$ci 1 kondygnaciji < 6mm

na catej wysokosci sciany < 15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu < 1lmm

—na 1 m dtugosci < 15mm

— na catej dlugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dtugosci < 10mm

— na catej dlugosci

W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét. Do badanh takich
zalicza sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» ocene prawidtowos$ci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

* badania jako$ci wykonania robét murowych.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zaleceh przeprowadza sie:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubosci
muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci
sciany. W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapiséow w
dzienniku budowy.

Protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byc¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiarow np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie plaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadzac¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg techniczng,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkow,
Sprawdzenie przewoddéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotdw przewodow i
prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot murowych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal
wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonac ponownie.
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skitadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Tynki SST-1.5
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatow gipsowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot wykohczeniowych, tynkéw, do wykonania w ramach inwestycji pt.” Przebudowa
dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigdw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na
terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t tynkarskich zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- wykonanie tynkéw osciezy po zakohczeniu montazu drzwi,

- wykonanie tynkéw na nowych scianach,

- wykonanie przegladu wypraw tynkarskich wewnatrz szybdw i w miare koniecznos$ci nalezy
dokonac ich uzupetnienia. Nalezy naprawi¢ wszelkie spekania trzonu windowego od strony
wnetrza.

- uzupehienia tynku, okfadzin, posadzek w obrebie prowadzonych robot (uzupetni¢ ubytki
wypraw $ciennych, posadzki analogicznie do wykonczenia danego pomieszczenia).

- W miejscach usytuowania zaworéw oraz zakrytych urzadzen nalezy wykonac rewizje.

- wszystkie szachty instalacyjne obudowa¢ ptytami suchego tynku, w miejscach przej$¢ oraz
granic stref ppoz. wykona¢ obudowy w odpowiedniej klasie.

W pomieszczeniach medycznych (gabinety, rejestracje, itp.) po przeprowadzeniu prac zwigzanych
z rozbudowg szybu windowego przywrdéci¢ stan pierwotny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkgji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodepitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
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a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

- budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢

- wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

- jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
~,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

- cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.

- Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezn-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

- Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

- PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdw opakowanych powinno yé

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w
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worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy

przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac

wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktoérych wczesnigj

przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do

mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry

elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,

naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) narzedzia do tynku mozaikowego:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

- Diluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

- Krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania hadmiaru masy i wyréwnywania tynku

- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

- Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i
wykonywania potgczen

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i

wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w

odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze

nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych

temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw

zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwodch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur

Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane

woda.

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych.

5.1.1.1. Tynki cementowo wapienne.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
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W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych.Fklasa

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

5.1.2. Zakres robot zasadniczych

5.1.2. 1. Tynki cementowo wapienne.

Ukfadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonania gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. Il na gtadko. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5° C. Po wyschnigciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie
tynku poddaé dalszej obrébce: malowac, tapetowac, oktadac¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, Zze powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachlowkg gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy
gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku
wyrownania odchytek starych tynkéw wigkszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz
szpachlowg , stosujgc zasade ze maksymalna grubos¢ gltadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10
mm.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta

6. Kontrola jakosci robot .

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych. Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatdbw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
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materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania, f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnoé$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) zluszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  techniczne;.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite”.
6.3.3.Wyniki badan materiatdbw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt
tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie: — zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng (szczegodtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, — prawidtowosci przygotowania
podfoza, - prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robot
nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. BadaniaDo badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badah.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosc
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
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6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéow zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwoér.

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglagdu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosé¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonig.Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST

Jednostkami obmiarowymi sg: m?

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt tynkowych. Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $Scian
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoéci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn diugo$ci Scian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w  stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezel
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. Odbior robaot.

8.1. Zgodnoé¢ robét z projektem i Specyfikacjg

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
naktadania wyprawy (odbiér  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. = Wyniki badan dla podfozy nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
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techniczng (szczegdtowy) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.  Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosSci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢c umowa.  Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji
nastepujace dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t, — szczeg&towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robét, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Tynki zwykfe wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku  zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungcC wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraC: — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, — stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z
zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
9. Podstawa platnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane
Najwazniejsze normy:
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).
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2.
3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian, malowanie SST-1.6
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z inwestycja pt.
.Przebudowa dwdéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigow osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

1.3.1.Zeskrobanie starych powtok malarskich

1.3.2. Wykonanie niezbednego szpachlowania, wykonanie nowej powtoki malarskie;.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Farby na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Szczegdlnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybéw
plesniowych,dziatanie wilgoci oraz pary wodnej wystepujgcej w kuchniach i fazienkach jest
wodorozcienczalna farba lateksowa .

Farba lateksowa tatwo zmywalna wg ponizszych danych:

Kolor:

—sufit- w kolorze "brudnej bieli-ustali¢ z Zamawiajgcym

—Sciana w kolorze "brudnej bieli-ustali¢ z Zamawiajgcym

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa

Gestos¢: Biata — ok. 1,27 g/cm3

Gotowe kolory — 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Lepkos¢: 116-128 [KU]

Odczyn PH: 8-9

Zawarto$¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zaleznosci od koloru)

Dopuszczalna zawarto$¢ LZO mniej niz 30 g/l

Odpornosé¢ na szorowanie na mokro: - min. klasa 2 - wg normy,PN- C- 81914:2002

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia— 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?

2.3. Srodki gruntujgce

2.3.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowaniu, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyrdb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wplywem czynnikow atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chronic farbe przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

5.1.2 Prace malarskie

5.1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania robot malarskich

Zalecenia ogolne.

Przy wykonywaniu robdét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub odprzewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niskatemperatura
podfoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.
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Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowane;j farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywacC pocatkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,utozeniu
posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane s$rodki ochrony skory idrog
oddechowych.

5.1.2.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnic.

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pytu i
luzno z nim zwigzanych elementéw. Usungc¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce
przyczepnosé farby do podioza za pomocg odpowiednich preparatéw. Do wypetnienia ubytkow i
peknie¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni $cian i sufitdw nalezy zastosowac¢ odpowiednig
szpachlowke, upewnié sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wczesniej malowane
farbg z potyskiem sg zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosowac farbe gruntujgca.
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme
malarskg usuwac¢ na ,mokro”.

Krata kanatu.

Wykona¢ czyszczenie mechaniczne do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 2 (zgodnie z PN-
EN 1SO 8501-1:2008.

5.1.2.3 Zakres robo6t zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszgc farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac
ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot .

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu.

6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.5.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.5.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- 1m?2.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:
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prawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

8.6. Odbior robdt malarskich

8.6.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekodw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosSci
wykonania.

8.6.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.6.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.6.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.6.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Roboty w zakresie dostawy i montazu urzgdzen dzwigowych
SST-1.7

CPV 4200000-6 - Maszyny przemystowe
CPV 2416100-6 — Windy

CPV 42416130-5 Windy mechaniczne
CPV 45313100-5 — Instalowanie wind

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét w zakresie dostawy i montazu dzwigu dla przedsiewzigecia inwestycyjnego pn.

.Przebudowa dwoch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéow osobowych w budynku

szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg dostawe i montaz dwdch nowych dzwigow

towarowo - osobowych (szpitalnych) elektrycznych, zgodnych z norma dzwigowg PN-EN 81-

1+A3:2010.

W zakres tych prac wchodza:

- prace projektowe,

- roboty montazowe,

- roboty dotyczgce przekazania wymienionych dzwigéw Zamawiajgcemu i wigczenia ich do

eksploatacji.

1.3.1.Zakres prac projektowych:

—-opracowanie projektu dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t (STWIOR), niniejszym opisem technicznym i obowigzujgcymi
przepisami prawa;

-ze wzgledu na zanizone wartosci nadszybia w obu szybach, Wykonawca rob6t budowlanych
przed montazem dzwigéw w istniejgcych szybach windowych powinien dokonac¢ stosownego
zgtoszenia i uzgodnienia z WDT montazu dzwigu w szybie o zanizonym nadszybiu. Uzgodnienie
to nie jest mozliwe na etapie projektowym z uwagi na brak wskazanego konkretnego modelu
windy (ktory zostanie wybrany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych i dostawy urzgdzen dzwigowych).

-uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem witasciwej jednostki dozoru technicznego oraz
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tego dzwigu

1.3.2. Zakres robét montazowych:
- montaz pomostow montazowych;
- montaz tablicy wstepnej;
- montaz tablicy sterowej;
- montaz falownika;
- montaz systemu zjazdu awaryjnego;
- montaz systemu zjazdu pozarowego;
- montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;
- montaz podstawy zespotu napedowego z izolacjg wibracyjng;
- montaz regeneracyjnego zespotu napedowego z pasami nosnymi i systemem ich monitoringu
(wciggarka bezreduktorowa wspotpracujgca z systemem odzysku energii elektrycznej);
- montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;
- montaz ramy kabiny z chwytaczami;
- montaz kabiny;
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- montaz drzwi kabinowych;

- montaz drzwi szybowych;

- montaz blach przyprogowych (maskujgcych) ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

- montaz kotew i wspornikow prowadnic kabiny i przeciwwagi;

- montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi;

- montaz przeciwwagi ramowej z obcigzeniem (dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego
obcigzenia);

- montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu;

- montaz zderzakow;

- montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

- montaz oswietlenia szybu (oprawy swietlbwkowe, instalacja z potgczeniami szybkoztgcznymi);

- montaz kaset wezwah na przystankach;

- montaz kasety dyspozycji w kabinie;

- montaz pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze ,0” oraz kaset
ze wskaznikami kierunku jazdy na pozostatych przystankach (wszystkie kasety powinny by¢
wyposazone w sygnat akustyczny o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,gong”);

- montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

- montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownig;

- montaz systemu komunikatéw gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra, kierunku
jazdy i stanie drzwi;

- montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik predkosci,
przeciwwaga);

- montaz drabinki w podszybiu.

- montaz oswietlenia szybu

- inne roboty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania dzwigu

1.3.3. Zakres robot w czesci dotyczacej przekazania wymienionych dzwigdw Zamawiajgcemu i

wiaczenia ich do eksploatacji obejmuje nastepujgce czynnosci:

- udziat w badaniu wymienionego dzwigu przeprowadzanym przez UDT (ocena zgodno$Sci i
certyfikacja CE) oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do
eksploatacii;

- przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigu;

- opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz instrukc;ji
konserwaciji i eksploatacji dzwigu;

- sprawowanie konserwacji i zdalnego monitoringu technicznego wymienionych dzwigéw przez
okres udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia,

- dostarczanie i utrzymanie systemu komunikacji gtosowej z firmg serwisowg GSM, system

zdalnego monitoringu technicznego REM6 lub rownowazny

1.4. Zakres robot towarzyszgcych  montazowi, dotyczgcych  przygotowania  szybdw

i maszynowni pod dzwigi elektryczne z gérng maszynownig obejmuje nastepujgce czynnosci:

- przygotowanie otworéw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obrébka otworéow
drzwiowych ,nha gotowo” po montazu dzwigu;

1.5. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu. DZzwig osobowy typu szpitalnego

Podstawowe parametry techniczne windy:

Podstawowe parametry techniczne windy lewej:

Dzwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy
uzupetniajgce: EN-8170)

Udzwig znamionowy: 1275 kg

Liczba oséb: 17

Predkosé: 1 m/s

Liczba przystankéw: 3

Klasa energetyczna: A lub B, spetnianie norm szczegdtowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, ISO
18738-1:2012, ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50.
Wciggarka: Silnik bezreduktorowy
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Specyfikacja szybu lewego:

Wymiary szybu / Winda (szer. x gteb.) 1900 mm x 2860 mm
Wysoko$¢ nadszybia 3410 mm

Gtebokos¢ podszybia 1130 mm

Liczba przystankow: 3

Lokalizacja napedu: szyb windy

Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na Scianie

Kabina windy lewej:

Wymiary kabiny wewnetrzne (szer. x gteb.): 1250 mm x 2350 mm

Wysoko$¢ kabiny: min. 2200 mm

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powitokg malarska w
kolorze szarym — zgodnie z warunkami BMKZ wyrazonymi w pozwoleniu konserwatorskim, prég
aluminiowy, w klasie EI60

Zabezpieczenie drzwi mechaniczne + kurtyna swietlna

Wymiary drzwi w Swietle: szeroko$¢: 1100mm, wysokosc: min. 2100mm

Podstawowe parametry techniczne windy prawey:

Dzwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy
uzupetniajgce: EN-8170)

Udzwig znamionowy: 1600 kg

Liczba oséb: 21

Predko$¢: 1 m/s

Liczba przystankow: 3

Klasa energetyczna: A lub B, spetnianie norm szczegdtowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, 1ISO
18738-1:2012, 1ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50.

Wociggarka: Silnik bezreduktorowy

Specyfikacja szybu prawego:

Wymiary szybu / Winda (szer. x gteb.) 2270 mm x 3080 mm
Wysokoé¢ nadszybia 3590 mm

Gtebokosé¢ podszybia 1780 mm

Liczba przystankow: 3

Lokalizacja napedu: szyb windy

Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na Scianie

Kabina windy prawej:

Wymiary kabiny wewnetrzne (szer. x gteb.): 1450 mm x 2450 mm

Wysoko$¢ kabiny: min. 2200 mm

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powtokg malarska w
kolorze szarym — zgodnie z warunkami BMKZ wyrazonymi w pozwoleniu konserwatorskim, prog
aluminiowy, w klasie EI160

Zabezpieczenie drzwi mechaniczne + kurtyna Swietlna

Wymiary drzwi w swietle: szerokos¢: 1200mm, wysokosc: min. 2100mm

Wyposazenie kabin (obu):

- Sciany i sufit: stal nierdzewna szczotkowana (brushed)

- podtoga: wyktadzina przemystowa antyposlizgowa

- lustro: bezpieczne, $ciana boczna po stronie panelu sterowania

- porecz: chromowana (brushed), Sciana boczna po stronie panelu sterowania
- panel sterowania: stal nierdzewna szczotkowana

- zainstalowany system gtosowy dla osob niewidomych i niedowidzgcych
- przyciski: podswietlane, oznaczone Braille'm

- oznaczenie przystankow: przod: 0| 1| 2

- przystanek podstawowy: 0

- oswietlenie: sufitowe, punktowe, LED
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Wyposazenie elektryczne (obu):

- kabina wentylator uruchamiany automatycznie,

- pietro-wskazywacz elektroniczny,

- na kazdym przystanku kaseta wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej (brushed),
natynkowa, przyciski podswietlane; na kazdym przystanku natynkowy pietro-wskazywacz ze
strzatkami kierunku jazdy, dodatkowo wskaznik kierunku jazdy z gongiem w os$cieznicy drzwi
kabinowych

- dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania, system
komunikacji glosowej GSM, funkcja ,stand-by“ kluczowych podzespotéw dzwigu,

- kabina dzwigu powinna posiadac oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok.

2 godz.,

- kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajgce
korzystanie z dzwigu osobom niepetnosprawnym,

- oswietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wytgczaé sie po uptywie

15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wytaczeniu powinno by¢ zatgczane

W momencie otwarcia drzwi kabiny,

- w panelu sterujgcym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa
umozli~wiajgca blokade otwarcia drzwi,

- windy przystosowane do jazdy priorytetowej (tryb jazdy szpitalnej) — sposob jej wymuszenia
do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem (kluczyk, kod dostepu, karta dostepu).

Winda dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w
normach UE dla urzgdzen dzwigowych (w tym EN81-70 (okresla wymogi dostepnosci dzwigow dla
ludzi korzystajgcych z wézkéw inwalidzkich lub innych sprzetéw utatwiajgcych poruszanie sie) oraz
PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow ---
Szczegdblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czes¢ 70: Dostepnosé dzwigdw
dla osob, w tym oséb niepetnosprawnych.

Ponadto dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikow dzwigu wskazane
jest, aby:
- kaseta wezwan byta umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,
- kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m,
- kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej niz 1,4 m,
- przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem
Braille’a, zainstalowany byt system informac;ji gtosowe;j.
Kabina windy prawej dostosowana do transportu chorych na t6zkach.

Wszystkie czeéci urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego (Wojskowego Dozoru Technicznego).
Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego
(Wojskowego Dozoru Technicznego) nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Winda i jej wszystkie
elementy muszg byC tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie unikngC przecigzen,
podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanow eksploatacji. Winda musi gwarantowac cichg
i spokojng prace. Gtosnos¢ urzgdzenh powinna odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

Praca windy nie moze powodowac zaktécen fal radiowych oraz zaktécaé dziatania urzadzen
elektronicznych pracujgcych w budynku. Winda powinna by¢ wyposazona w stosowne tabliczki
znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.

Dzwig po montazu powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

- predkos¢ dzwigu powinna wynosi¢ 1,0 m/s,

- powinna by¢ zapewniona regulacja predkosci jazdy kabiny,

- ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dzwigu powinno nastepowac fagodnie; w przypadku
obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny na
przystanku nie moze powodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanej nagtym
przys-pieszeniem lub opdznieniem ruchu kabiny,

- kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie — ewentualny prég powstaty
po otwarciu drzwi kabiny powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy, jednak nie wyzszy niz 5
mm;
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- system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zakiécenia elekromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zakioceh.
- Dzwig osobowy (winda) powinien odpowiadaé wymogom okreslonym w normach UE dla
urzgdzen dzwigowych, w tym: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71

Wentylacja szybu

Nalezy zapewni¢ otwér wentylacyjny o powierzchni 1% powierzchni szybu windowego
wyprowadzony na zewnatrz budynku. Kratka wentylacyjna (wyposazone w kratke transferowg w
klasie EI60) wykonana ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnatrz kazdego z szybdw.
Dokfadna lokalizacja wyjs¢ wentylacyjnych szybow windowych na zewnatrz budynku ostatecznie
zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej, zgodnie z warunkami wyrazonymi w Pozwoleniu
konserwatorskim nr 648/22 z dnia 18 lipca 2022 r.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw zgodnie ST-Czes¢ ogdlna.

Wszelkie materiaty do wykonania Rob6t musza odpowiadac wymaganiom zawartym w normach
panstwowych |lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jakosc nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowac materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-Czes¢ ogolna.

Do wykonywania Robét nalezy uzywac tylko sprzetu wskazanego przez producentéw materiatéw.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-Czes$¢ ogodlna. Transport nalezy zawsze
przeprowadzaé w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz
instrukcjach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

W szybie bedzie zamontowana winda osobowa o0 napedzie hydraulicznym. Mocowanie prowadnic
kabiny oraz przeciwwagi bedzie wykonane do istniejgcych scian poprzez systemowe konsole
dostarczane przez dostawce windy. Konsole zaleca sie montowa¢ do $cian za pomocag
odpowiednio dobranych kotew chemicznych srednicy min. 16 mm klasy 8.8 i gtebokosci wklejenia
w mur (nie liczac grubosci tynku) na min. 150 mm. Nosnosci kotew do przewidywanych sit muszg
zosta¢ ostatecznie dobrane przez Wykonawce/dostawce konkretnego systemu wind w
porozumieniu z  projektantem  konstrukcji  bazujgc na  ostatecznych  podktadach
mechanicznych/technologicznych konkretnego systemu wind. Do wklejania kotew nalezy uzyé
zywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe,
np. HILTI HIT-HY 170.

Wymiary szybu windowego oraz szeroko$ci i wysokosci otworéw drzwiowych nalezy ostatecznie
dopasowac¢ do systemu dzwigowego wybranego dostawcy

Przed przystapieniem do realizacji prac montazowych Wykonawca zleci opracowanie
szczegotowego projektu wykonawczego bazujgcego na:

- rozwigzaniach technicznych wybranego dostawcy nowych dzwigow,

- postanowieniach niniejszej specyfikacji technicznej,

- zaleceniach projektu budowlanego.

Przed przystapieniem do montazu dzwigow Wykonawca ma obowigzek opracowaé projekt
montazu obejmujagcy okreslenie niezbednych zagadnien techniczno - logistycznych oraz
harmonogram czasowy realizacji prac. Projekt montazu musi zosta¢ przedstawiony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do wtasciwych prac montazowych
nalezy wykonaé roboty przygotowawcze w szybie i w maszynowni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w OST-Czes¢ ogolna. Kontrole jakosci Robot
opisanych w niniejszej specyfikacji nalezy prowadzic wedtug zasad okreslonych w przepisach
dotyczacych wykonania rob6t polegajgcych na montazu urzadzen dzwigowych oraz zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Programem Zapewnienia Jakosci.
6.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce.
Kontroli podlegaja materiaty dostarczone na budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Ogodlne zasady badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru oméwiono w ST-Cze$¢ ogdlna.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
- szt. montowanych elementéw
- mb. — elementéw stalowych (prowadnice)
- komplet — elementow elektrycznych i kotew
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ST-Czesc¢ ogdlna.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Odbidér powinien byc przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe elementéw dzwigu,

- po wykonaniu montazu,

— po uruchomieniu urzadzenia.
Odbidr powinien obejmowac w szczegdélnosci prawidtowos¢ montazu zgodnie z wymogami Urzedu
Dozoru Technicznego. Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorowi zgodnie
z zasadami obowiazujacymi przy odbiorze koncowym i ostatecznym.
9. ZASADY PLATNOSCI .
Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow --
Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2
Instalacje Elektryczne SST-2.1

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dla
wykonania robét elektrycznych w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa dwdéch szybéw windowych
wraz z montazem dzwigow osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkich robdét elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowy windy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow.
wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacii
elektrycznych:
Zakres rob6t budowlano-remontowych, zwigzanych z dzwigiem:
- usuniecie lub przebudowa kolidujgcych instalacji elektrycznych z projektowanym szybem
- demontaze:
— tablice w maszynowni
— wytgcznik gtowny windy
— kabel od TSN331 do WG
- wykonanie zasilania windy
- sprawdzenie i podtgczenie szyn uziemiajgcych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy.
Oswietlenie szybu windy, kabiny oraz instalacja gniazda serwisowego jest postronie dostawcy
sprzetu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w  Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawic w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. MATERIALY
— Tablicy oraz rozdzielnicy wedtug schematow:
Obudowa plastikowa typu S, (WxSxG) 140x130x68mm, 6 mod.
Obudowa plastikowa np. FP31TN2, WxSxG 500*300*200mm, P44, | kl. ochr.
— Kable:
Kabel miedziany o izolacji N2XH niepalny o przekroju:- 5x6
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x0,8
Kabel LgY 1x6mm?2
— Konstrukcje montazowe:
Drobny sprzet , konstrukcje wsporcze, uchwyty dla kabla ppoz, elementy kgtowe wg normatywow do
wysokosci 30% naktadow na trasy
— Osprzet elektro-instalacyjny:
Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3P, 35A
OTL50-2 kolor szary 2xAl/Cu 1,5-50mmz2 1000V
Zacisk uniwersalny
Modut przekaznikowy 2wej/2wy;j.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢é ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:

topaty, elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Do transportu nalezy stosowac pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2.Instalacja zasilania elektrycznego windy

W ramach projektowanej modernizacji przewidziano zasilanie elektryczne dzwigéw wind 2 sztuk
wind. Zabezpieczenia oraz okablowanie w.w. instalacji dobrano zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wedtug kart katalogowych.

W pomieszczeniu maszynowni dzwigu przewidziano instalacje nowego zabezpieczenia dla windy
TW2 (lewa) w tablicy TZW. Zasilanie w/w. tablicy odbywa sie po istniejacym kablu z rozdzielnicy
TG3 zlokalizowanej na parterze. Z tablicy TZW zasilanie doprowadzano na drugie pietro do tablicy
sterowania windg TW2.

Dla windy TW1 (prawa) przewidziano zasilanie z istniejgcej tablicy TSN331 zlokalizowanej na
drugim pietrze w korytarzu. Nalezy zamontowaé zabezpieczenie windy w obudowie plastikowej na
wolnym miejscu w szachcie elektrycznym.

Zabezpieczenia oraz okablowanie w.w. instalacji dobrano zgodnie z zaleceniami producenta oraz
wedtug kart katalogowych.
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5.3 Instalacja systemu sterowania pozarem

Nalezy wykona¢ podigczenie modernizowanej windy do istniejgcego systemu SSP w budynku.

W celu integracji wind w istniejacy system SSP przewidziano instalacje modutu kontrolujgco-
sterujgcego na 2 pietrze z dalszym wigczeniem modutu do petli dozorowej #1 istniejgcej centrali
SSP zlokalizowanie na 1 pietrze oraz ponownym programowaniem centrali SSP.

Progi alarmowania.

Proces rozruchu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ wedtug ustalonej procedury
sprawdzajgcej i weryfikujgcej wszystkie aspekty dziatania systemu. W trakcie rozruchu ustali¢
parametry techniczne systemu dostosowane do danego obiektu i sporzgdzi¢ dokumentacje
porozruchowa, niezbedng do efektywnej konserwacji i bezpiecznej obstugi systemu.

Instalator powinien zna¢ uwarunkowania projektowe majgce zastosowanie do danej instalacji, a
takze wymogi przepiséw dotyczgce danego obiektu

5.3.Kolizje z istniejgcymi instalacjami elektrycznymi.

Istniejgce, kolidujgce elementy instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac lub przebudowac tak,
zeby nie kolidowaty z budowanym szybem windy:

Gniazda elektryczne na demontowanych lub przebudowywanych $cianach zdemontowac, obwéd
zasilajgcy roztgczy¢ w puszce zasilajgcej i zdemontowac (lub umartwic).

Kolidujgce obwody oswietleniowe (oprawy, tgczniki) przebudowaé zgodnie z opisem na rzutach
budynku.

5.4. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Rozprowadzenie kabli oraz lokalizacje tablic pokazano na rysunkach.

5.5.Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

Przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka,aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

Przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb osfabiajgcy
konstrukcje,

5.6.Uktadanie i mocowanie przewodow.

Instalacja elektryczna winna zosta¢é prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od innych instalaciji
zgodnie z PN-76/E-05125.

Kable uktadaé podtynkowo w rurach ochronnych sztywnych, na uchwytach lub na konstrukcjach
wspoérczych istniejgcych. Nalezy stosowac rodzaje uchwytéw odpowiednie dla typu kabla i rury
ostonowe.

W korytkach kablowych przewody nalezy uktadaé bez ich mocowania,

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

Osadzenie puszek.

Puszki p/t nalezy osadzac na scianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych
przewodow.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

Podtoze do ukfadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,

Przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krgzek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych.

Po wykonaniu wszystkich instalacji w ramach modernizacji windy, przejscia pomiedzy

kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych
materiatdbw np. zaprawy ogniochronnej PROMASTOP typu S lub innych

5.7.Przytgczenie przewodow (kabli)

Miejsca podtgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy
zachowac nastepujgce wymagania:

— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

— koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegolnych drutdw lub skretek np. przez koncowke Ilub zaprasowang tulejke
(dopuszcza sie zakonczenia z dobrze ocynowanym kohcem w przypadku przewodéw
zytami Cu).

— dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku.

— konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac¢
i unieruchomic.

— nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

— zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

5.7.0znaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- o0znaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

5.8.System ochrony.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw osprzetu i urzgdzen
elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie
wytgczenie zasilania. Obwody odbiorcze zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-
prgdowymi oraz bezpieczniki topikowe gG.

Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ wszystkie czesci metalowe urzgdzen, normalnie
nie znajdujgce sie pod napieciem, a bedgce w zasiegu dotyku.

Szyne wyréwnawczg w podszybiu uziemié.

Podszybie dzwigu nalezy potgczy¢ z uziomem budynku. Potgczenie wykona¢ kablem LgY
1x6mm2.

Stopieh ochrony I[P urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od wplywéw
Srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzgdzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy wykona¢ komplet pomiaréw ochronnych
zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

Stopien ochrony IP urzadzeh elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzgdzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
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Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inspektora
Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Sprawdzeniu podlegajg:

- Oswietlenie szybu windy— min. wymagane natezenie w szybie wynosi 50lux,

- Oswietlenie kabiny. Kabina dzwigu powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem

podtrzymania ok. 2 godz. (60 minut),

- Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wytgczenia zasilania.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badain materiatéw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) przekazac Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :
1m,1m31szt., 1 komplet,1 zestaw
8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST
9. ZASADY PLATNOSCI .
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecance normy
PN84/E02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
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charakterystyk.

PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Oditgczanie izolacyjne itgczenie.

PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.

PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.
PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PNE05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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