Krakow, 29.09.2023 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA
OFERT

dot. sprawy: 70/ZP /2023

Szanowni Pandstwo,

Uprzejmie informuje, ze w sprawie ogloszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika - Samodzielny
Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej w Krakowie postepowania na przeglady techniczne oraz dokonywanie napraw
sprzetu medycznego prod. MEDISO, wplynely pytania. Tres¢ pytan wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam
ponizej:

1. Dotyczy: zal. nr 1 do SWZ — Formularz oferty

W punkcie 7 jest:

,»W przypadku wadliwego wykonania ustugi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad w terminie 24 godzin od
pisemnego powiadomienia (e-mail)”.

Wskazany termin jest nierealny, biorac pod uwage czas pracy i konieczno$¢ dojazdu do Zamawiajacego. Ponadto,
wskazany termin jest niezgodny z terminem przewidzianym w §5 ust. 4 projektu umowy

Prosimy o zmiang pkt 7 Formularza oferty zgodnie z projektem umowy, tj. nadanie mu nast¢pujacego brzmienia:
,»W przypadku wadliwego wykonania ustugi Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w terminie 3 dni
roboczych od pisemnego powiadomienia”.

Odpowiedz : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

2. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Wysokosé kwoty wskazanej w §2 ust. 1 ma wplyw na wysokos¢ kar umownych przewidzianych w umowie. W
obecnym brzmieniu wysoko$¢ kar umownych jest na zbyt wygdérowanym poziomie, nieproporcjonalnym do
przedmiotu zaméwienia, czego Wykonawca nie moze zaakceptowaé. Nadmiar ryzyka kontraktowego wplynie na
wztrost ceny zlozonej oferty przetargowej. Zmiana brzmienia §2 ust. 1 pozwoli na realne obnizenie ryzyka dla
Wykonawcy do akceptowalnego poziomu.

Prosimy o zmiane brzmienia §2 ust. 1 projektu umowy

z:

Ustala si¢ nastepujace maksymalne wynagrodzenie wynoszace (kwota za przeglady + kwota objeta opcja dot. Napraw
sprz¢tu medycznego prod. MEDISO) :

na:
Ustala si¢ nastgpujace maksymalne wynagrodzenie:
a) za przeglady

Odpowiedz : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

3. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o dopuszczenie przesylania faktur poczta elektroniczna w formacie PDF oraz wskazanie adres e-mail
Zamawiajacego wlasciwego do wysylania faktur.

Odpowiedz : nie

4. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy
W §4 ust. 2 jest:



,Poszczegdlna usluga ma by¢ zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych od dnia zlozenia pisemnego (e-mail)

zamébwienia przez uprawnionego pracownika Sekcji Sprzetu Medycznego”

Przeglady beda wykonywane w regularnych odstepach czasowych, zgodnie z harmonogramem, co zostalo
przewidziane w pkt 3 Formularza oferty (zal. Nr 1 do SWZ). Czestotliwos¢ przegladéw okreslona w harmonogramie
bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Ustalenie harmonogramu przegladow pozwoli na usprawnienie organizacji
obstugi serwisowej w mozliwym do przewidzenia zakresie oraz ulatwi planowanie pracy (badan) Uzytkownikowi.

W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang postanowienia {4 ust. 2 zal. nr 3 do SWZ w taki sposéb, zeby otrzymato
nastgpujgce brzmienie:

,,Poszczegdlna ustuga ma by¢ zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych od dnia zlozenia pisemnego (e-mail)
zamowienia przez uprawnionego pracownika Sekcji Sprzetu Medycznego. Przeglady beda realizowane zgodnie z
ustalonym harmonogramem.”

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.
5. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

W §4 ust. 4 jest:

,Obowiazkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie czesci zamiennych, akcesoriéw i materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do udostgpnienia do wgladu aktualnie obowiazujacych u Wykonawcy cennikow
ustug, czesci, akcesoriow, materialow eksploatacyjnych i innych $rodkéw niezbednych do wykonania ustugi
przegladéw, napraw i konserwacji. Informacja o dokonanej zmianie czg$ci zamiennych bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajacemu w dokumentacji technicznej wraz z urzadzeniem”

Koniecznosé zapewnienia cze$ci zamiennych w okresie obowiazywania umowy znaczaco wplynie na wzrost ceny
oferty ztozonej w postepowaniu. Powyzsze moze prowadzi¢ do niedoszacowania wartosci zaméwienia i w
konsekwencji - nieudzielenia zaméwienia.

Oferta przedstawiona Zamawiajacemu przed wszczeciem niniejszego postepowania nie obejmowala kosztoéw czesci
zamiennych.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z oferta przedstawiona Zamawiajacemu przed wszczeciem niniejszego
postgpowania, prosimy o zmiang brzmienia postgpowania §4 ust. 4 projektu umowy w taki sposob, aby otrzymato
nastgpujace brzmienie:

,»W przypadku konieczno$ci wymiany czesci zamiennej, przed wymiana Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
oferte cenowa na zakup tych czesci. Naprawa (wymiana czesci) nastapi po pisemnej akceptacji ww. oferty przez
Zamawiajacego. Powyzsze nie dotyczy §4 ust. 1.”

Odpowiedz : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.
6. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o nastepujaca zmiane brzmienia {5 ust. 3 projektu umowy:

jest:

-Ewentualne reklamacje wykonanych ustug zostana zgloszone Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty
stwierdzenia awarii”

po zmianie:

»Ewentualne reklamacje wykonanych ustug zostang zgloszone Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty
wykonania ustugi”

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.
7. Dotyczy: zal. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej w usunieciu wad lub usterek do 0,1%. Proponowana wysokos¢ kary
umownej jest powszechnie stosowana w umowach i akceptowana przez Wykonawcow. Nadmiar ryzyka
kontraktowego wplynie na wzrost ceny zlozonej oferty przetargowej. W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang
postanowienia §6 pkt 1) projektu umowy:

z:

0,2 % wartodci brutto Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w usunigciu wad lub usterek (w tym wad i usterek w oprogramowaniu), ktére uniemozliwiaja prawidtowe
normalne korzystanie z urzadzenia

na:

0,1 % wartosci brutto Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1a) niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w usunigciu wad lub usterek (w tym wad i usterek w oprogramowaniu), ktére uniemozliwiaja
prawidlowe normalne korzystanie z urzadzenia

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

8. Dotyczy: zal. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o wykreslenie § 6 pkt 2) lit a)-c) z projektu umowy. Nie dotyczy przedmiotu zamoéwienia (przedmiot
zaméwienia nie przewiduje bezplatnych przegladéw, kara za zwloke w usunieciu wad lub

usterek jest przewidziana w pkt 1), zatacznik nr 1 stanowi Formularz oferty, a nie opis przedmiotu zamowienia).



Odpowiedz : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.
9. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o zmiang brzmienia § 6 pkt 3)

z:

»»10 % calkowitej wartosci brutto Przedmiotu Umowy okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy
Kupujacy odstapi od umowy na skutek okolicznosci lezacych po stronie Sprzedajacego w szczegdlnosci na skutek
okolicznosci okreslonych w § 77

na:

,»10 % calkowitej wartosci brutto Przedmiotu Umowy okreslonej w § 2 ust. 1a) niniejszej Umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy na skutek okolicznosci okreslonych w §7, za ktére wing ponosi Wykonawca.”
Obecne brzmienie ww. postanowienia rozszerza katalog okolicznosci uprawniajacych Zamawiajacego do odstapienia
od umowy. Uprawnienie do odstapienia od umowy powinno dotyczy¢ zamknigtego katalogu sytuacji.
Doprecyzowanie ma stuzy¢ ochronie stusznego interesu Wykonawcy. Nadmiar ryzyka kontraktowego wplynie na
wzrost ceny zlozonej oferty przetargowe;.

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

10. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o zmiang brzmienia § 6 ust. 2

z:

»otrony ustalaja, ze taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia o ktérym mowa w §
2 ust.1 niniejszej umowy”

na:

,»Strony ustalaja, ze faczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia o ktérym mowa w §
2 ust.1a) niniejszej umowy”

Dokonanie zmiany pozwoli na realne obnizenie wysokosci kary umownej do akceptowalnego poziomu. Nadmiar
ryzyka kontraktowego wplynie na wzrost ceny ztozonej oferty przetargowe;.

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

11. Dotyczy: zal. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Okolicznosci opisane w § 7 ust. 1 pkt 1) dotycza korzystania z urzadzenia, co jest mozliwe tylko w dni robocze. W
zwiazku z tym, prosimy o doprecyzowanie, ze termin 10 dni dotyczy dni roboczych, a nie kalendarzowych.
Odpowiedz : nie.

12. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o wykreslenie § 7 ust. 1 pkt 2). Nie dotyczy przedmiotu zamoéwienia. Niniejsze postgpowanie nie dotyczy
rezonansu.
Odpowiedz : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

13. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o zmiang brzmienia § 7 ust. 2

Z: ,,Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno nastapi¢ na pismie i powinno zosta¢ ztozone w ciagu 30 dni od
powzigcia wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie”

Na: ,,Oswiadczenie o odstapieniu od umowy nastapi na pismie i zostanie ztozone w ciagu 30 dni od powzigcia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie”

Sugerowana zmiana ma celu precyzyjne okreslenie formy i terminu zlozenia o§wiadczenia.

Odpowiedz : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

14. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o dodanie w {9 nastepujacego postanowienia:

,»Z dniem 1 stycznia kazdego roku kalendarzowego nastapi waloryzacja wartosci umowy wskazanej w § 2 ust. 1a) o
$rednioroczny wskaznik wzrostu cen towaréw 1 ustug konsumpceyjnych za rok poprzedni, podany przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego.”

Wskazany sposéb waloryzacji byl przewidziany w ofercie przedstawionej Zamawiajacemu przed wszczeciem
postgpowania. Jest to sposéb waloryzacji uwzgledniajacy obiektywne okolicznosci majace wplyw na wszystkie
podmioty na rynku, zapewniajacy realna waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy w odniesieniu do obiektywnych
uwarunkowan rynkowych. Sposéb waloryzacji nalezy uzna¢ za korzystny dla Zamawiajacego, gdyz przewiduje zaréwno
wzrost jak i spadek wynagrodzenia, w zaleznosci od wysokosci wskaznika inflacji.

Realna mozliwos¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego w oparciu o obecne postanowienia projektu
umowy jest niska, biorac pod uwage subiektywna interpretacj¢ faktu, czy druga strona wykazala, czy nie zmiang
kosztéw realizacji umowy.

Brak realnej mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia umownego w sposob znaczacy wplynie na podwyzszenie ceny
zlozonej oferty przetargowe;.

Odpowiedz : nie



15. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o wykreslenie z tresci projektu umowy § 9 ust. 8 w catosci, tj.:

»,Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystgpuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zadania od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie okolicznosci, na ktore sig
powoluje, majq wplyw na koszty wykonania zamoéwienia, w tym przedlozenia odpowiednich zestawien, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
zadania Zamawiajacego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kar¢ umowg w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.”

Jesli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, to Zamawiajacy powinien przedstawi¢ dokumenty uzasadniajace
okolicznosci przytoczone we wniosku, ktory sam przygotowat.

Ponadto, wystapienie z wnioskiem jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem strony umowy. Kary umowne powinny
dotyczy¢ niewypelnienie obowiazkéw umownych, a nie realizacji uprawnien.

Dodatkowo, ww. postanowienie mozna uznac za sprzeczne z art. 433 pkt 3) Prawa zaméwien publicznych, ktéry
stanowi, ze projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywaé odpowiedzialnosci wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajacy. Jezeli z wnioskiem wystapi Zamawiajacy,
nalezy uznad, ze to on ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistnienie tej okolicznosci.

Odpowiedz : nie

16. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o wykreslenie §11 ust. 4 z tresci projektu umowy. Kara umowna ma charakter wylacznie wzbogacenia si¢
Zamawiajacego. Naruszenie, ktérego dotyczy ww. kara umowna nie ma charakteru istotnego z punktu widzenia
przedmiotu umowy. Jednoczesnie, wysokos¢ kary jest nieproporcjonalnie duza w poréwnaniu do naruszenia.
Odpowiedz : nie

17. Dotyczy: zat. nr 3 do SWZ — Projekt umowy

Prosimy o wykreslenie § 14. Zbycie wierzytelnosci dotyczy wylacznie przypadku dlugotrwatego nieregulowania
zobowiazan finansowych. Jest to ustawowe prawo drugiej strony umowy. Postanowienie § 14 w istotny sposéb
ogranicza to prawo.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje testow specjalistycznych systemu AnyScan SC.
Oferta przedstawiona Zamawiajacemu przez wszczeciem niniejszego postgpowania nie obejmowata tej ustugi.
Koniecznosé uwzglednienia kosztoéw testéw w ofercie przetargowej wigze si¢ ze wzrostem oferowanej ceny.
Odpowiedz : nie

19. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje akcesoriéw komputerowych, tj. monitoréw,
drukarek, UPS itp. Oferta przedstawiona Zamawiajacemu przez wszczeciem niniejszego postepowania nie
obejmowata tej ustugi. Koniecznosé uwzglednienia dodatkowych kosztow w ofercie przetargowej wiaze si¢ ze
wzrostem oferowanej ceny.

Odpowiedz : tak

20. Prosimy o potwierdzenie, ze w terminach realizacji uslug Zamawiajacy udostepni Wykonawcy izotopy niezbedne
do kalibracji i testowania. Oferta przedstawiona Zamawiajacemu przez wszczeciem niniejszego postegpowania nie
obejmowata tej ustugi. Koniecznosé uwzglednienia dodatkowych kosztéw w ofercie przetargowej wiaze si¢ ze
wzrostem oferowanej ceny.

Odpowiedz : tak

Roéwnoczesnie zmienia si¢ termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 06.10.2023 roku

Nowy termin skfadania ofert do dnia 06.10.2023 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 06.10.2023 roku godz. 09:00

Zalacznikiem jest zmodyfikowany SWZ III
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