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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Remont w budynku nr 8 dotyczy nw. pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze:

Zakres robót:
- wykonanie prac zabezpieczających,
- usunięcie subitu,
- naprawa posadzki,
- przygotowanie posadzki,
- wykonanie podkładów betonowych,
- ułożenie nowej posadzki z PCV,
- wykonanie cokolików,
- cyklinowanie parkietu,
• szlifowanie zgrubne
• szpachlowanie/zmniejszenie szczelin w pozostawionym parkiecie/
• szlifowanie oraz polerowanie
-  punktowa wymiana części parkietu (w razie konieczności) ,
-  montaż listew przypodłogowych drewnianych,
- lakierowanie parkietu i listew 3–krotnie (w tym gruntowaniu lakierem podkładowym) lakier  o podwyższonej odporności na ścieranie 
(miejsca użyteczności publicznej),
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- naprawa rys,
- szpachlowanie ścian,
- częściowe odbicie tynków,
- wykonanie nowego tynku,
- gruntowanie ścian,
- malowanie ścian,
- wykonanie okładziny ścian wykładziną PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna wraz z przygotowaniem podłoża,
- odgrzybianie ścian i sufitów,
- uzupełnienie  blatów i podokienników płytkami ceramicznymi,
- wywóz i utylizacja gruzu budowlanego,
- wykonanie nowych sufitów podwieszonych,
- oklejanie okien - folia matowa wraz z wymianą klamki  na klamkę  z kluczykiem– 2 szt.,
- demontaż grzejników,
- dostawa i montaż nowych grzejników wraz z ich podłączeniem do pionów,
- dostawa i montaż zaworów grzejnikowych,
- dostawa i montaż głowic termostatycznych,
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
- demontaż osprzętu elektrycznego,
- demontaż listew elektroinstalacyjnych,
- montaż nowego osprzętu elektrycznego,
- montaż nowych opraw elektrycznych LED 60x60 cm w systemowych suficie podwieszonym wraz z ich podłączeniem,
- wymiana umywalek, zlewów i baterii,
- wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie istniejącego umeblowania (m.in. szafy, regały, biurka, krzesła, meble kuchenne, dostawki 
do biurek),
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

Uwaga: Prace będą prowadzone na czynnym oddziale. Roboty należy prowadzić etapami w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

f Kosztorys Roboty remontowe w budynku nr 8  na I piętrze  w  pomieszczeniach  Oddziału 
Psychiatrycznego Dziennego, Centrum Zdrowia Psychicznego

1 Rozdział Pom. nr 102
1.1 Element Posadzka

1.1.1 ZKNR C 2/614/6 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  zgrubne m2 11,98

1.1.2 ZKNR C 2/614/8 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  wykończeniowe m2 11,98

1.1.3 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy - roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu  (szpachlowanie) m2 11,98

1.1.4 ZKNR C 2/615/3 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana parkietu  (przyjęto 10%) - p.a. m2 1,20

1.1.5 ZKNR C 2/615/6 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana  listew przyściennych m 16,00

1.1.6 ZKNR C 2/616/1 System parkietowy -  roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem 
podkładu, (lakier przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej). m2 11,98

1.1.7 ZKNR C 2/616/7 System parkietowy - roboty wykończeniowe, pastowanie i froterowanie m2 11,98

1.2 Element Ściany

1.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 46,49
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

1.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

1.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 46,49

1.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 46,49

1.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 46,49

1.3 Element Sufit

1.3.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 11,98

1.3.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 1,10

1.3.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 11,98

1.3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
m2 11,98

1.3.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 11,98

1.4 Element Instalacje elektryczne

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż  opraw oświetleniowych
szt. 2,00

1.4.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym szt 2,00

1.4.3 KNR 403/307/3 
(1)

Wymiana wyłącznika , łącznik n.t. na podłożu ceglanym
szt 2,00

1.5 Element Roboty pozostałe

1.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 12

1.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

1.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1

1.5.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż karnisza
szt. 1
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

2 Rozdział Pom. nr 110
2.1 Element Posadzka

2.1.1 ZKNR C 2/614/6 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  zgrubne m2 14,82

2.1.2 ZKNR C 2/614/8 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  wykończeniowe m2 14,82

2.1.3 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy - roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu  (szpachlowanie) m2 14,82

2.1.4 ZKNR C 2/615/3 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana parkietu  (przyjęto 10%) - p.a. m2 1,50

2.1.5 ZKNR C 2/615/6 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana  listew przyściennych m 19,90

2.1.6 ZKNR C 2/616/1 System parkietowy -  roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem 
podkładu, (lakier przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej). m2 14,82

2.1.7 ZKNR C 2/616/7 System parkietowy - roboty wykończeniowe, pastowanie i froterowanie m2 14,82

2.2 Element Ściany

2.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 68,83

2.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

2.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 68,83

2.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 68,83

2.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 68,83

2.3 Element Sufit

2.3.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 14,82

2.3.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 1,50

2.3.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 14,82

2.3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
m2 14,82

2.3.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 14,82

2.4 Element Instalacje elektryczne

2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż  opraw oświetleniowych
szt. 3,00

2.4.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym szt 8,00

2.4.3 KNR 403/307/3 
(1)

Wymiana wyłącznika , łącznik n.t. na podłożu ceglanym
szt 3,00

2.5 Element Roboty pozostałe

2.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 15

2.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

2.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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3 Rozdział Pom. nr 113
3.1 Element Posadzka

3.1.1 ZKNR C 2/614/6 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  zgrubne m2 19,00

3.1.2 ZKNR C 2/614/8 System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpyłowe,  wykończeniowe m2 19,00

3.1.3 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy - roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu  (szpachlowanie) m2 19,00

3.1.4 ZKNR C 2/615/3 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana parkietu  (przyjęto 8%) - p.a. m2 1,52

3.1.5 ZKNR C 2/615/6 System parkietowy - roboty uzupelniające, wymiana  listew przyściennych m 20,1

3.1.6 ZKNR C 2/616/1 System parkietowy -  roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem 
podkładu, (lakier przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej). m2 19,00

3.1.7 ZKNR C 2/616/7 System parkietowy - roboty wykończeniowe, pastowanie i froterowanie m2 19,00

3.2 Element Ściany

3.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 73,70

3.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

3.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 73,70

3.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 73,70

3.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 73,70

3.3 Element Sufit

3.3.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 19,00

3.3.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 2,90

3.3.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 19,00

3.3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
m2 19,00

3.3.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 19,00

3.4 Element Instalacje elektryczne

3.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż  opraw oświetleniowych
szt. 4,00

3.4.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym szt 3,00

3.4.3 KNR 403/307/3 
(1)

Wymiana wyłącznika , łącznik n.t. na podłożu ceglanym
szt 4,00

3.5 Element Roboty pozostałe

3.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 10

3.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

3.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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4 Rozdział Pom. nr 114
4.1 Element Ściany

4.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 85,22

4.1.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

4.1.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 85,22

4.1.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 85,22

4.1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 85,22

4.2 Element Sufit

4.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 28,50

4.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 2,90

4.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 28,50

4.2.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
m2 28,50

4.2.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 28,50

4.3 Element Instalacje elektryczne

4.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż  opraw oświetleniowych
szt. 7,00

4.3.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym szt 4,00

4.3.3 KNR 403/307/3 
(1)

Wymiana wyłącznika , łącznik n.t. na podłożu ceglanym
szt 5,00

4.4 Element Roboty pozostałe

4.4.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 10

4.4.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie posadzek  tekturą
m2 29

4.4.3 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

4.4.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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5 Rozdział Pom. nr 115
5.1 Element Ściany

5.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 71,66

5.1.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

5.1.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 71,66

5.1.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 71,66

5.1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 71,66

5.2 Element Sufit

5.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 17,20

5.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 2,90

5.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 17,20

5.2.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
m2 17,20

5.2.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 17,20

5.3 Element Instalacje elektryczne

5.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż  opraw oświetleniowych
szt. 5,00

5.3.2 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem 
uziemiającym szt 4,00

5.3.3 KNR 403/307/3 
(1)

Wymiana wyłącznika , łącznik n.t. na podłożu ceglanym
szt 7,00

5.4 Element Roboty pozostałe

5.4.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 10

5.4.2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie posadzek  tekturą
m2 18

5.4.3 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

5.4.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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6 Rozdział Pom. nr 117
6.1 Element Posadzka

6.1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów m2 12,29

6.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie / m.in. usunięcie subitu/ m2 12,29

6.1.3 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, miejsce 5

6.1.4 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m 3,50

6.1.5 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją , 2-krotne m2 12,29

6.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 12,29

6.1.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 12,29

6.1.8 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm
m2 12,29

6.1.9 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,  rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
m2 12,29

6.1.10 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 12,29

6.1.11 KNR 202/1113/7 Cokoliki przyścienne z wykładziny PCV  wywiniętej na ścianę m 19,90

6.2 Element Ściany

6.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 56,37

6.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

6.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 56,37

6.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 56,37

6.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; farba zmywalna w klasie
1 m2 56,37

6.3 Element Sufit

6.3.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, płyty 
sytemowe 60x60 cm m2 12,29

6.4 Element Instalacje elektryczne

6.4.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw oświetleniowych szt 2,00

6.4.2 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 5

6.4.3 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,10

6.4.4 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 5

6.4.5 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
m 12

6.4.6 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
m 16,00

6.4.7 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 3

6.4.8 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2

6.4.9 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 4

6.4.10 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 2

6.4.11 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED, z podłączeniem,  przykręcane 4x20W, końcowe - montaz 
oprawy 60x60 cm w modułowym suficie podwieszonym szt 2

6.4.12 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

6.4.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

6.4.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

6.5 Element Roboty pozostałe

6.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 5

6.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

6.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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7 Rozdział Pom. nr 118
7.1 Element Posadzka

7.1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów m2 32,40

7.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie / m.in. usunięcie subitu/ m2 32,40

7.1.3 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, miejsce 6

7.1.4 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m 5,50

7.1.5 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją , 2-krotne m2 32,40

7.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 32,40

7.1.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 32,40

7.1.8 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm
m2 32,40

7.1.9 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,  rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
m2 32,40

7.1.10 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 32,40

7.1.11 KNR 202/1113/7 Cokoliki przyścienne z wykładziny PCV  wywiniętej na ścianę m 35,40

7.2 Element Ściany

7.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 62,48

7.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

7.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 62,48

7.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 62,48

7.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 62,48

7.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaż
m2 33,60

7.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie podłoża pod ułożenie ściennej wykładziny PCV
m2 33,60

7.3 Element Sufit

7.3.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, płyty 
sytemowe 60x60 cm m2 13,96

7.3.2 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszonez płyt G-K na ruszcie metalowym,
m2 1,76

7.3.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie uskoku między sufitem systemowym podwieszonym a sufitem G-K przy oknach (pionowa 
blenda z płyt G-K, wraz ze szpachlowaniem i spoinowaniem, zmiana wysokości) m2 2,20

7.3.4 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie m2 3,96

7.4 Element Instalacje elektryczne

7.4.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw oświetleniowych szt 2,00

7.4.2 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 35

7.4.3 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,28

7.4.4 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 20

7.4.5 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
m 37

7.4.6 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
m 42,00

7.4.7 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 8

7.4.8 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2

7.4.9 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 5

7.4.10 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 2

7.4.11 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED, z podłączeniem,  przykręcane 4x20W, końcowe - montaz 
oprawy 60x60 cm w modułowym suficie podwieszonym szt 4

7.4.12 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

7.4.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

7.4.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

7.5 Element Roboty pozostałe

7.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 5

7.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

7.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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8 Rozdział Pom. nr 120
8.1 Element Posadzka

8.1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów m2 18,77

8.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie / m.in. usunięcie subitu/ m2 18,77

8.1.3 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, miejsce 5

8.1.4 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m 3,50

8.1.5 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją , 2-krotne m2 18,77

8.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 18,77

8.1.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 18,77

8.1.8 NNRNKB 
202/1130/1 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm
m2 18,77

8.1.9 KNR 202/1112/5
(3)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,  rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
m2 18,77

8.1.10 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 18,77

8.1.11 KNR 202/1113/7 Cokoliki przyścienne z wykładziny PCV  wywiniętej na ścianę m 19,90

8.2 Element Ściany

8.2.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 70,09

8.2.2 KNR 401/713/1 
(1)

Naprawa rys
m2 3,20

8.2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 70,09

8.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 70,09

8.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne; m2 70,09

8.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaż
m2 37,80

8.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie podłoża pod ułożenie ściennej wykładziny PCV
m2 37,80

8.3 Element Sufit

8.3.1 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, płyty 
sytemowe 60x60 cm m2 16,54

8.3.2 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszonez płyt G-K na ruszcie metalowym,
m2 2,23

8.3.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie uskoku między sufitem systemowym podwieszonym a sufitem G-K przy oknach (pionowa 
blenda z płyt G-K, wraz ze szpachlowaniem i spoinowaniem, zmiana wysokości) m2 2,79

8.3.4 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie m2 5,02

8.4 Element Instalacje elektryczne

8.4.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw oświetleniowych szt 1,00

8.4.2 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 32

8.4.3 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,19

8.4.4 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 26

8.4.5 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
m 34

8.4.6 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
m 38,00

8.4.7 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 8

8.4.8 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2

8.4.9 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6

8.4.10 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 4

8.4.11 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw LED, z podłączeniem,  przykręcane 4x20W, końcowe - montaz 
oprawy 60x60 cm w modułowym suficie podwieszonym szt 4

8.4.12 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

8.4.13 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1

8.4.14 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 1

8.5 Element Roboty pozostałe

8.5.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urządzeń folią malarską
m2 5

8.5.2 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja  materiałów zdemontowanych
kpl. 1

8.5.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
istniejącego umeblowania. kpl. 1
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9 Rozdział Instalacja sanitarna
9.1 Element Instalacja sanitarna

9.1.1 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki ceramicznej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 8

9.1.2 KNR 402/218/4 Wymiana zlewozmywaka 60x80 cm szt 1

9.1.3 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt 9

9.1.4 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1

9.1.5 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 1

9.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szafki podumywalkowej z lakierowanymi frontami
kpl. 1

9.1.7 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 5,0

9.1.8 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 5,0

9.1.9 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm- rury HTplus m 10,0

9.1.10 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 10

9.1.11 KNRW 
215/132/2 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
szt 2,0

9.1.12 KNRW 
215/112/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm m 10,0

9.1.13 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 1,0

9.2 Element Wymiana grzejników

9.2.1 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego 13 żeberek 2 szt. kpl 2,00

9.2.2 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm m 6,50

9.2.3 KNR 401/212/1 Kucie w posadzce m3 0,15

9.2.4 KNR 215/419/3 Grzejnik stalowy, 2-płytowy, higieniczny kpl 2,00

9.2.5 KNR 215/422/2 
(1)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 20-32˙mm
kpl 2,00

9.2.6 KNRW 
402/509/1 (1)

Montaż zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi˙15˙mm, zawór grzejnikowy powrotny i termostatyczny
szt 4,00

9.2.7 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 2,00

9.2.8 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 12,00

9.2.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,200

9.2.10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=14 t 0,200

9.2.11 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły m 7

9.2.12 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 7
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

10 Rozdział Pozostałe
10.1 Element Pozostałe roboty budowlane

10.1.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 12,00

10.1.2 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, , ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 11,00

10.1.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchni ściany preparatami wzmacniającymi - p.a.
m2 23,00

10.1.4 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie
m2 23,00

10.1.5 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5˙m2, 2-krotnie m2 35,00

10.1.6 KNR 401/622/3 Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, do 5˙m2, 2-krotnie m2 25,00

10.1.7 DC 20/308/4 Uzupełnienie  blatów i podokienników płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu m2 8,8

10.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Oklejanie okien - folia matowa ( 2 szt. okien o wymiarach 1,25x2,30 - podzielone na 6 szyb)
m2 5,75

10.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana klamki w oknie  na klamkę  z kluczykiem
szt. 2

10.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaż opaski wokół 
umywalek m2 30,00

10.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie podłoża pod ułożenie ściennej wykładziny PCV
m2 30,00
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