WYMAGANY ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYtACZENIEM URZADZEN ZWIAZANYCH Z
MODERNIZACJA PRACOWNI TOMOGRAFU | RTG NA PATERZE.

Pracownie bedg zasilane bezposrednio ze stacji trafo z wykorzystaniem istniejgcych linii
kablowych 2x YKY 4x240 zakoriczonych na elewacji potudniowej budynku Nr 4.

Miejsce wyprowadzenia tych linii na elewacji nalezy traktowaé jako miejsce rozgraniczenia
zakresu prac Inwestora i Dostawcy.

Caty zakres prac przytgczeniowych od miejsca rozgraniczenia do urzadzen w budynku jest w
zakresie prac Dostawcy urzadzen.

Budynek Nr 4 objety jest ochrong konserwatorska.
W zakres prac Dostawcy wchodzi:

- dostawa i montaz certyfikowanego Gtdwnego Wytacznika Pragdu 630A wraz ze ztgczem
kablowym- odbiorczym 630A z zabudowanymi roztgcznikami bezpiecznikowymi 3xNH2 +
4xNH1 + 4xNH00. Oszynowanie zfgcza kablowego 630A, Cu.

Fragment schematu zasilania urzadzen na parterze
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Prace energetyczne zwigzane z przytgczeniem modernizowanych Pracowni Tomografu i RTG
na parterze sg fragmentem modernizacji energetyki budynku i jego | etapem.

Pozostate prace zwigzane z modernizacjg energetyki budynku beda przebiegaty w innym
terminie, ale FORMA WIZUALNA zabudowy urzgdzen na elewacji w | etapie MUSI by¢
identyczna dla catego zakresu prac.



Przyjete rozwigzania powinny wiec umozliwiaé¢ pozostatym wykonawcom nawigzanie do
zabudowy z | etapu i gwarantowac zastosowanie w formie wizualnej identycznych obudow.

Na etapie doboru urzagdzen do montazu na elewacji wymagana jest Scista wspétpraca z
Inwestorem.

Ponizej fragment elewacji z docelowg zabudowsg, a na ‘czerwono’ zaznaczonym fragmentem
objetym niniejszym zadaniem.
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Elementy do wykonania w ramach robét | etapu
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