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CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont budynkn
sgpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okienney”.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Wymiana okien w
budynu nr 8.

Obszar projektowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamknictym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zespdl szpitalny wpisany
do rejestru zabytkdw).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu budynku polegajacego na wymianie
istniejacej stolarki okiennej wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku zewngtrznego oraz
konserwacja (lub wymiana) parapetéw i obrébek blacharskich

Montaz nastapi w tych samych otworach okiennych, bez zmiany ich parametréw jak i
wymiaréw wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku wewnetrznego i zewnetrznego wyniktych
z koniecznos$ci prowadzonych prac.

Zakres rob6t budowlanych nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej (zmiana stref, obcigzenia ogniowego, odleglodci, kierunkéw dojsé, itp.).
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w calo$ci w obrebie budynku — w obrebie
clementéw budowlanych jakim sa okna) — powodujac brak koniecznosci opracowania Projektu
zagospodarowania terenu. Wobec powyzszego nie zmienia si¢ réwniez uktad konstrukeyjny budynku,
nie zmienia si¢ jego uklad statyczny, nie zwigkszone sa obcigzenia jego elementéw. Budynek podlega
ochronie konserwatorskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr 990/ZP/2023

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 1j. 3 pdn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, 1. 3 pdén. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2027 r. poz. 1990, 4. %
pogn. gm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 1. (Dz.U. 2022 pog. 1225, 3 pizn.
)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, t). 3 pdgn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. 3 pogn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. 2027 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg¢ Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2021 poz. 82, 1. 3 pdgn. zm.)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
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3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
Dziafki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodtza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-
901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. pog. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0Z w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdéw.

3.3 Obszar oddziatywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowej dziatki tj. dz.
nr184/11.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego 1w akresie funkgji i wymagan wiqganych 3 ugytkowanien obiektu:
- nie ulega zmianie, remont polegajacy na wymianie istniejacej stolarki okiennej
Oddziatywanie obiektu kubaturowego 1w zakresie bryly (formy):
- nie ulega zmianie
Oddziatywanie w akresie mwarnnkowan formalno-prawnych obejmuje prepisy tfechniczno-budowlane orag pozostate
przepisy, kidrych unormowania moga mied wplyw na okreslenie obszarn oddziatywania obiektn:
- nie ulega zmianie
- w zakresie bezpieczefistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dzialki nie ulega zmianie

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rogporzadzenia Ministra Infrastruktnry w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynfki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 3 pdgnieiszymi ymiananti).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Historia obiektu
Budynek szpitalny nr 8 zlokalizowany jest na terenie zamknigtym (na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 wrze$nia 2013 t. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych
w resorcie obrony narodowej — ze zm., teren zamknicty w rozumieniu Ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika przy ul. Wroctawskiej 1-3 w
Krakowie.

Teren szpitala zapoczatkowaly w 1905 roku austriackie wiadze wojskowe, ktore ze skladek
spoteczenstwa krakowskiego przystapily do budowy nowego zespotu obiektéw szpitala wojskowego na
owczesnych obrzezach miasta, a przy obecnej ulicy Wroctawskiej. Budynki szpitalne powstaty w latach
1907 - 1911 wedlug projektu austriackiego inzyniera wojskowego Maksymiliana Hoffmana. Tworza
uklad wolnostojacych budynkéw w otoczeniu parkowym, zgodny z oéwceze$nie stosowanymi
rozwigzaniami. Poszczegdlne elementy zabudowan szpitalnych zachowaly zasadniczo swoj pierwotny
ksztalt bryl, a takze stylowy wystrdj elewacji oraz juz tylko cze¢$ciowo stolarke okienna i drzwiowa.
Elewacje, o zréznicowanym stopniu wystepowania elementéw zdobniczych, utrzymane sa w
secesyjnych, stylowych formach wiedeniskiego Jugendstilu. W 1917 roku, w trakcie dziatan wojennych,
obiekty szpitala ulegly czg$ciowemu zniszczeniu. Przez caly czas trwania I wojny §wiatowej, w szpitalu
leczono rannych i chorych, gtéwnie Zolnierzy armii austriackiej oraz armii niemieckiej i zolnierzy
Legionéw Polskich. Tuz przed II wojng $wiatows szpital rozpoczal realizacje planéw mobilizacyjnych
organizujac na bazie Zespotu Kadry Zapasowej szpitale polowe, ktore w konicu sierpnia 1 na poczatku
wrzesnia 1939 roku rozwijaly si¢ na kierunkach dziatania armii polskich. 1 stycznia 1999 rok, Minister
Obrony Narodowej zatzadzeniem Nr 43/MON z dnia 7 pazdziernika 1998 roku, na bazie 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg powotal 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika -

5
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej nadajac jednoczesnie statut nowo powolanej
instytucji. Budynki umiejscowione sa dzialce ewidencyjnej 184/11 obr. 45, j.ew. Krowodrza.

Teren inwestycji jest ogrodzony, dziatka posiada uzbrojenie sieci podziemnych, w tym
przylacze wod—kan. i elektryczne oraz wewnetrzng sie¢ centralnego ogrzewania. Zasilanie wody zimnej
z sieci miejskiej lub awaryjnie z wlasnego ujecia. Woda ciepta produkowana z centralnej, wlasnej
wymiennikowni. Kanalizacja ogélnosplawna, podiaczona do kanalizacji MPWiK.

4.2 Stan zachowania stolarki okiennej

Stolarka okienna, ze wzgledu na liczne zmiany, zachowala si¢ jedynie czg$ciowo w

przedmiotowych budynkach. Wigkszo$¢ okien zostala wymieniona na nowe (w czgéci z zachowanymi
podziatami), w wigkszo$ci na PVC, aluminiowe 1 drewniane. Cz¢$¢ otworéw okiennych w budynku nr 2
i 7 zostalo wtérnie zamurowanych, zmieniajac wielko§¢ okien. Najwiecej zachowanych oryginalnych
okien znajduje si¢ na parterze i czesci pigtra budynku nr 8. Podzialy stolarki okiennej wtornej jedynie
cze$ciowo nawigzuja do historycznej, mozna jednoznacznie stwierdzié, ze brak ujednolicenia oraz
wielokrotno$¢ remontéw 1 brak poszanowania waloréw historycznych mocno zdegradowaly estetyki
elewacji budynkéw.
Na podstawie zachowanych w wickszej mierze okien w budynkach szpitalnych o podobnej formie
architektonicznej (na budynku nr 7 i 8 - okna takie same, pod wzgledem formy, konstrukcji, proporcji
jak 1 wymiaréw) oraz pojedynczych okien budynku nr 2 przyja¢ mozna jednolitos¢ historycznej stolarki
okiennej w obrebie przedmiotowych budynkéw. Fakt ten nie dziwi, ze wzgledu na jednolito$¢ stylows
zalozenia szpitalnego, w tym osobe¢ inzyniera austriackiego Maksymiliana Hoffmana (por. zaledwie
cztery lata mingly na wzniesienie gtéwnych budynkow szpitalnych).

Konstrukcja okien ofcieznicowa i pélskrzynkowa, kwatery pod §lemieniem w rozwierne do
wewnatrz (skrzydla zewnetrzne sporadycznie rozwierane na zewnatrz), nad $lemieniem odchylno—
uchylne oraz rozwierne na zewnatrz (skrzydla zewnetrzne) 1 do wnetrza (skrzydta wewnetrzne). Profile
przyszybowe w postaci wyoblonego rowka, profile od strony zawiaséw oraz profile listew
przymykowych w postaci mocno wyoblonych krawedzi.

W progach ofcieznicy w oknach pélskrzynkowych osadzone  przytrzymywacze
przeciwwiatrowe, na listwach przymykowych kwater zewnetrznych, w czgsci okien, zachowane
mosiezne odbojniki, zawiasy czopowe wbijane o toczonym, typowym polkulistym zakonczeniu.
Kolorystyka obecna okien - biala. W miejscach ztuszczen farby, oryginalna kolorystyka jasna. Naswietla
otwieralne za pomoca mechanizméw uchylnych, w znacznej czesci okien zachowane klamki mosiezne.

Obecnie, stan stolarki jest mocno przecigtny. Wigkszo$¢ kwater 1 oScieznic ulegla
odksztalceniu, deformaciji, uniemozliwiajacej poprawne uzytkowanie. Mechanizmy zamykajace:
zasuwnice 1 zamykacze kwater w nad-§lemieniu ulegly wypracowaniu na zaczepach, sworzniach i
przegubach. Zaczepy w klamkach wypracowane sa do tego stopnia, ze w niektérych przypadkach
uniemozliwia zamknigcie/otworzenie okna. Wszelkie nieszczelnosci uwidaczniaja si¢ szczegdlnie w
okresie zimy, kiedy okna nie spelniaja funkcji izolacyjnej (w wielu mozna dostrzec prowizoryczne
uszczelnienia "watkami z wata" lub pianka montazows (sicl). Co prawda samo drewno nie jest w razacy
sposOb  zaatakowane przez drewnojady 1 zgnilizng jednak obecny stan uniemozliwia poprawne
funkcjonowanie stolarki.

Stolarka byla wielokrotnie przemalowana, nie byla poddawana generalnej konserwacji estetyczne;.
Istniejace w nicktérych oknach kraty zamontowane zostaly w réznych okresach, nie zachowujac
ujednoliconego wygladu.
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Detale zachowanej oryginalne historyeznej stolarki okienney — widocine nisgezenia orag uypmmwaza
wiekiem 1 intensywnym ugytkowaniem elementow ruchomych.

wiqane
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres prac obejmuje wymiang wskazanej stolarki okiennej w budynku szpitalnym nr 8: 27 sztuk typu
A, 4 sztuk typu B, 1 sztuka tpyu G, 6 sztuk typu U (zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej).

Nowa stolarka okienna o konstrukeji jednoramowej drewnianej, z zachowaniem podzialéw
pionowych, profilowan i proporcji — jak dla stolarki historycznej. Bezwzglednie koniecznym jest
zachowanie wygladu okna od strony zewnetrznej, w tym glebokosci jego osadzenia jak dla
okna wzorcowego (por. rysunek detali).

Ze wzgledu na wspoélczesng technologie stolarska, nalezy w maksymalnym stopniu zachowac
dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjna okna tworzacego element elewacii.

Warto$¢ zabytkowa obiektu wymaga aby forma stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegla zmianie. Prowadzone od kilku lat w zespole szpitala wojskowego prace
renowacyjne 1 modernizacyjne doprowadzily do ustalenia podstawowych rozwigzan przy odtwarzaniu
stolarki polegajace na:

- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej,

- zachowaniu zastanych, oryginalnych podzialéw,

- zmianie kierunku otwierania kwater w sposéb dostosowany do specyftiki szpitala,
- powtorzenie kolorystyki zastanej (wierzchniej warstwy - biel cynkowa).

Zaktada si¢ zachowanie tej stylistyki, dodatkowo proponujac rozwigzania zastosowane w
najnowszych realizacjach wymiany stolarki, a wigc:

- zamontowaniu na $lemieniu dekoracyjnej listwy, ktérej wzoér nalezy oprze¢ na listwach slemieniowych
okien potskrzynkowych,

- zamontowaniu na okapnikach termoizolacyjnych dekoracyjnej listwy maskujacej,

- zachowaniu formy ozdobnej listwy przymykowej (podwodjna sima), na forme zaczerpnigtq z okien
Kliniki Ginekologicznej w Krakowie.

Prace demontazowe stolarki okiennej nalezy wykonywaé w_ sposdb wielce ostrozny, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia tynku oéciezy na elewacji.

ZLasadnicgy gakres robot obejmuje:

- zabezpieczenie wewnetrznych 1 zewnetrznych $cian,

- zabezpieczenie elementéw wystroju,

- ostrozny demontaz stolarki okiennej oraz demontaz krat okiennych,
- montaz stolarki okiennej,

- prace konserwatorskie,

- montaz parapetéw wewnetrznych oraz zewngtrznych,

- roboty wykonczeniowe.

5.1 Stolarka okienna

Ze wzgledu na stan zachowania oraz zapewnienie stanu technicznego dla pomieszczen szpitalnych
projektuje sic wymiane na nowsa wskazanej w projekcie stolarki okiennej — w formie odtworzeniowej,
jednoramowej, z zachowaniem podzialéw pionowych jak i poziomych, profilowan i proporcji
podziatéw kwater 1 wysokosci §lemienia. Ze wzgledu na wspélczesng technologie stolarska, nalezy w
maksymalnym stopniu zachowa¢ dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjng okna
tworzacego element elewacji. Nie mozna doprowadza¢ do zwigkszenia przekrojéw szprosow i
szczeblin, przez co zniwelowany bylby charakter ,lekkosci” podziatéw. Nalezy zachowaé w
maksymalnym stopniu (o ile bedzie to mozliwe) oryginalne klamki i elementy okud (z wyjatkiem
zawiaséw), przekladajac je do nowych kwater okiennych.

Wymaga si¢ aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegta zmianie wzgledem pozostalej stolarki okiennej wymienionej w ostatnich
czasach w pozostalych budynkach szpitalnych. Poniewaz zmiana 2z okien skrzynkowych na
jednoramowe - zmniejsza si¢ o polowe liczba klamek, nalezy wykorzysta¢ te najlepiej zachowane.
Postuluje si¢, aby pozostate wykorzysta¢ do remontu stolarki okiennej w innych budynkach, z tego
samego okresu historycznego oraz o takiej samej formie (forma klamek powtarzana byla w wielu
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realizacjach, co zwigzane bylo z ich masows przemyslows produkcja). W przypadku zlego stanu
zachowania elementéw, uniemozliwiajacego ich zachowanie i wykorzystanie, nalezy wykonaé¢ wierna
rekonstrukeje, w formie odlewu mosi¢znego. Istotnym problemem realizacyjnym i uzytkowym jest
sposob kontroli sposobu rozwatcia skrzydel okiennych (rozwarcie/uchylenie) zwiazanego z geometria
historycznych klamek. Po montazu, nalezy pouczy¢ uzytkownikéw, o sposobie manewrowania klamka
(obecne klamki jedno-stronnej raczki niwelujac ten problem).

Nowa stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego,
warstwowo klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P1A (wg PN-EN 356), szyba z powlokami
wysokoemisyjnymi, wspotczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna
min.: Rw 35dB, wodoszczelnos¢ Klasa 9A, przepuszczalno§¢ powietrza klasa 4, odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem Klasa C5, okna wyposazone w nawietrzaki. Kolorystyka stolarki okiennej
obustronna: biel (lekko ocieplona — bie/ cynkowa) RAL 9001 lub 9003 — podobnie jak dla budynkéw
sasiednich.

Uszczelki przylgowe weciskane twarde, okapniki z blachy ocynkowanej (kolor naturalny szary
lub w kolorze okna), o grubosci min. 0,5-0,6 mm. Sposéb odwodnienia zewnetrznego stolarki (na
parapetem) nalezy dobra¢ indywidualnie.

Nawietrzak umiejscowiony nad listwa $lemieniows lub w inny sposéb, taki sposob, aby z
zewnatrz byl niewidoczny

5.2 Okucia okienne

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby w jak najwickszym stopniu oryginalne elementy sztukatorskie,
klamki, zasuwki, rygle i detale architektoniczne poddaé konserwacji i w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ w nowej stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na
wspolczesne rozwiazania technologiczne stolarki - wéwcezas elementy te stanowi¢ beda jedynie atrapy-
swiadki dawnych rozwiazan stolarskich). Okucia okienne nowe o ksztalcie i formie wzorowanej na
wezesnych XX-wiecznych (np. Alt Vien — dwuramienna lub jednoramienna firmy Schachermeyer
dzialajacej w Krakowie od XIX wieku). Nalezy wi¢c zastosowaé klamki stylizowane w formie
obustronnej raczki (w przypadku kwater uchylnych zastosowanie raczki obustronnej moze nastreczad
klopoty z okresleniem, kiedy okno jest zamknigte, wéwczas wykonaé jednostronne) lub ewentualnie
jednostronnej, w kolorze mosi¢znym. Klamka montowana w osi listwy przymykowej przy uzyciu
systemowej przekladni przeniesienia napedu. Szyld klamki przykrecany — wkretami mosieznymi o
nacigciu na plaski srubokret (zgodnie z historycznym sposobem mocowania, innym niz wspolczesne —
wkret krzyzowy). Zakazuje sie stosowanie klamek z tworzyw sztucznych lub aluminiowych.
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Preykladowe klameczfei okienne firmy Schachermeyer (stanowiace jedynie prykiad odniesienia ksgtattn)

W zakresie konserwacji okué nalezy postgpowac jak nizej:
1. Oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien farb z zachowaniem oryginalnej patyny, mechaniczne -
welna stalowa lub metodg chemiczna pastami na bazie rozpuszczalnikow organicznych.
2. Usuniecie produktéw korozji metalu metodq chemiczna i/lub mechaniczna metoda
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw opierzenia, metaloplastyki oku¢ i zamkéw metoda
metalizacji powierzchni.
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4. Malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farba alkidowa o kombinowanej funkcji
podkladowej i nawierzchniowej (koficowej). Kolor farby dobra¢ do pierwotnego.

5. Konieczny jest przeglad elementéw montazowych. W przypadku rozpoznania wad materiatéw,
pojedyncze egzemplarze naprawi¢ lub zastapi¢ nowymi (po uprzedniej akceptacji nadzoru
konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginatu.

Projekt zaklada, ze wszystkie oryginalne okucia nie beda pelni¢ roli czynnej, a jedynie pozostang
,,Swiadkami historii”.

5.3 Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie
Parapety okienne wykona¢ jako nowe - ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,5-0,6mm, z wywini¢ciem
w postaci kapinosow. Krawedzie obrobek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinigta
krawedZ zewnetrzna). Od strony zewnetrznej okno zabezpieczy¢ tasmg paroprzepuszczalng, a od
wnetrza — tasma paroszczelna. Parapety stanowiace ciaglo$é (ofasowania gzymsu), nalezy wymieni¢ w
zakresie calego arkusza blachy, a nastepnie polaczyé z dalszymi. Wzorowacé si¢ na budynkach, ktére
zostaly zmodernizowane.

5.4 Parapety wewnetrzne (wymiana)
Wykona¢ wymiane parapetow wewnetrznych na nowe, z konglomeratu gr. 4 cm, wysunigte poza lico
$ciany od strony wewnetrznej 5 cm. Tam gdzie parapety posiadaja inny materiat (np. flizy) — pozostawié
je w takiej formie, ewentualne braki uzupetnic.
Parapet od spodu ostoni¢ty materiatem termoizolacyjnym, zabezpieczajacym przed dziataniem ciepla z
kaloryferu (grzejnika) znajdujacego si¢ pod oknem (w przypadku jezeli wystepuje). Wzorowac si¢ na
budynkach, ktére zostaly zmodernizowane.

5.5 Prace konserwatorskie - elewacja tynkowana
W miejscach uszkodzonych tynkéw wokol oSciezy okien, nalezy wykona¢ uzupelnienia tynkéw.
Konieczne uzupelnienia wypraw wykonaé w oparciu o gotowe mieszanki tynkéw renowacyjnych
(zbrojonych mikrowtéknem szklanym, tynki z dodatkiem trasu) do stosowania na zewnatrz budynku a
nastegpnie wykona¢ powloki malarskie (farba krzemianows) ze scaleniem kolorystycznym do obecnej.
Ewentualne wzmocnienie istniejacych ostabionych tynkéw preparatem krzemianowym. Zakazuje si¢
stosowania mas cementowych.

5.6 Tynki wewnetrzne

Uzupelnienia tynkéw w miejscach montazu stolarki okiennej wykona¢ jako gotowe mieszanki
systemowe, stosujgc tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej paroprzepuszczalnosci (system tynkarski
przewidziany do stosowania wewnatrz obicktow zabytkowych). Wierzchnia warstwa pokryta tynkiem o
nizszym uziarnieniu, zacierana, tak aby uzyskac gladkq powierzchni¢. Nie zaleca si¢ stosowania gladzi
gipsowej. Wierzchnie powierzchnie §cian i sufitow pokry¢ powloka malarska — farba krzemianowa (o
wysokiej paroprzepuszczalnosci) dostosowang kolorystycznie do obecnej aranzacji wnetrz.

Elementy wykonane z tynku zlobkowanego nalezy wykona¢ w sposéb tozsamy, obrzutki cementowe w
bezposrednim sasiedztwie okien — przy ich odspojeniu usunaé — wykonujac nowa wyprawe tynkarska
zgodna z historyczna.

5.7 Demontaz krat okiennych
Wskazane na rysunku kraty okienne nalezy zdemontowaé. Sposéb demontazu powinien byé jak
najmniej ingerujacy w wyprawe tynkarskq elewacji. Proponuje si¢ wycinanie np. pitami z ostrzami
diamentowymi elementéw niemogacych by¢ w latwy sposéb usunietymi, ale w taki sposéb, aby
wyprawa uzupelniajaca zakryla w catosci elementy stalowych.

5.8 Roboty towarzyszace
- W pomieszczeniach po przeprowadzeniu prac zwigzanych z wymiang okien przywrdci¢ stan
pierwotny, tj. dokona¢ malowania §cian przy oknach. W przypadku wystapienia okladzin wokol
otwordw, nalezy je uzupetni¢ (odtworzyc).
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- W pomieszczeniach gospodarczych zainstalowac panel z siatki przeciwko owadom (mocowana na
profilach aluminiowych (przekréj min. 20x20 mm)

- W pomieszczeniach sanitariatéw oraz pom. gospodarczych (magazynach) stosowaé szybe matowa lub
folie na szybe.

- Wykona¢ punktowe wkucia oraz skucia glifu wokél okien.

- Przed zamontowaniem historycznego detalu stolarki okiennej nalezy podda¢ go konserwacii
(oczyszczeniu, uzupelnieniu brakéw, wymianie $rub, itp.).

- Przy pracach zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy wykona¢ wszelkie uzupetnienia tynku,
oktadzin, odtworzenia parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, obrébki blacharskie, itp.

5.9 Wytyczne montazowe

Montaz okna nalezy rozpoczaé od oczyszczenia otworu, w ktérym okno ma by¢ zainstalowane.
Wyprodukowane okno (szczegélowe wymiary powinny zostaé pobrane przez przedstawiciela
producenta — stolarni) powinno mie¢ takie wymiary, ktére by umozliwily prawidtowe ustawienie i
wypoziomowanie. Migdzy oknem a $ciana powinna by¢ szczelina, ktéra po zamontowaniu okna
umozliwi rozszerzanie pod wplywem temperatury. Szeroko$¢ szczelin, zalezna od rodzaju materialu z
jakiego jest wykonane okno oraz jego wielkosci i koloru (dane podane w tabelach stolarskich).
Przekraczanie podanych w tabelach wartos$ci jest niewskazane, gdyz zbyt mala szczelina uniemozliwi
prawidlowe wykonanie fugi laczacej, a zbyt duza moze utrudni¢ prawidlowe zakotwienie okna w
$cianie. W zaleznos$ci od zastosowanego materialu uszczelniajacego okno, rézni si¢ kolejnos§é dalszych
czynnosci. Przed rozpoczeciem montazu okna nalezy zdja¢ z niego skrzydto, ktére zostanie zatozone
po zakoniczeniu montazu oScieznicy. Kolejnym krokiem jest wybor elementu mocujacego. Z reguly sa
to kotki (taczniki) rozporowe lub kotwy montazowe, a ich rozmieszczenie powinno gwarantowac
przenoszenie wystepujacych sit na budynek.

Kotwa montazowa jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewngtrznej stronie os$cieznicy.
Gdy kotwy zostana zamontowane, okno wstawia si¢ w otwér w murze na listwie podparapetowe;.
Nastepnie okno nalezy dokladnie wypionowaé i wypoziomowaé z zachowaniem réwnych szczelin
miedzy ofcieznica okna a murem (z obu stron). Podczas ustawiania okna nalezy postugiwaé sig
poziomica, a nastgpnie unieruchomic oscieznice za pomocy klinéw (nalezy przestrzegaé zasady, aby
widoczno$¢ — szczegodlnie od strony elewacji o$cieznicy byla proporcjonalna i symetryczna, tzn. aby nie
doszto do sytuacji, gdzie np. boczne jej krawedzie sg niemal niewidoczne, a gorna tworzy szeroki pas).
Jezeli okno jest ustawione prawidlowo, mocuje si¢ kotwy do muru elementami odpowiednimi do
rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonana $ciana (np. kotki rozporowe, laczniki $rubowe). Szczeliny
pomiedzy oknem a murem nalezy wypetniac takimi materialami uszczelniajacymi jak welna mineralna,
wata szklana, taSma piankowa lub pianka montazowa. Aby te materialy spetnialy swoja funkcje, nalezy
zabezpieczy¢ je przed wilgocia, stosujac silikon lub foli¢ paroszczelna — od wewnatrz, oraz tasme
rozprezng albo inny material paroprzepuszczalny i wodoszezelny — od zewnatrz. Przy stosowaniu od
wewnatrz folii paroszczelnej, przyklejamy ja do oscieznicy okna przed wstawieniem jej w otwor okienny
w murze, nastgpnie po przymocowaniu kotew 1 wypelnieniu szczeliny materialem uszczelniajacym,
przyklejamy foli¢ do muru. Istotnym jest, aby wypelnia¢ szczeliny pianka montazowa w  sposéb
eliminujacy mozliwo$¢ wystapienia deformacii oscieznicy, co wplywa na prawidlowe funkcjonowanie
okna oraz — wyplyniecia pianki montazowej na elementy stolarskie (skutkujace zabrudzeniem trudnym
do usunigcia). Po wykonaniu montazu okna, parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych i napraw
tynkarskich, okno nalezy oczysci¢ i umy¢.

6. CHARAKTERYSTYKI

6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie
W zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia, nie beda wystepowal zagrozenia w zakresie:
ochrony gruntu - nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekéw do gruntu (brak wytwarzania), batasu — nie
bedzie wystgpowad, brak urzadzen emitujacych dzwicki, cxynnikiw takich jak ochrona wéd powierchniowych
orag zapylenie - zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapiq dla omawianej tutaj inwestycji. W
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trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz po ich zakoniczeniu, ochronie podlega¢ beda wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (halas pochodzacy
od prowadzonych robét budowlanych).

6.1.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy, brak instalacji (w relacji przechodniej — brak zapotrzebowania).

6.1.2 Gospodarka wodami opadowymi
Nie dotyczy. Sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nie ulega zmianie (odprowadzanie
wody z dachu poprzez instalacj¢ opadowa; system rynien i rur spustowych do sieci kanalizacyjnej. Brak
wytwarzania §ciekow.

6.1.3 Gospodarka $ciekami
Nie dotyczy, brak wytwarzania cick6w.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy, brak emiterow.

6.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Nie beda wystgpowaé odpady wytwarzane po zakoniczeniu robét budowlanych. W trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych wytworzone moga zosta¢ odpady tj.: drewno, szklo, stal, gruz, beton.

6.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.
6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

6.5.1 Ochrona zieleni
Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew 1 krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad ochrony terenéw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie prgyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzed technicznych, prowadzone w obregbie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopelnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na karg pieni¢zng naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem tecznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia.

6.5.2  Ochrona gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
Nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekow do gruntu (wody opadowe w rozumieniu Ustawy Prawo
wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625, g pdgn. zm.). Zakres dotyczy jedynie wymiany stolarki drzwiowe;.
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6.6 Wplyw eksploatacji gorniczej - teren szkod gorniczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkéd goérniczych, nie bedzie oddzialywac negatywnie na
tereny gornicze.

6.7 Teren osuwiskowy
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze osuwiskowym.

6.8 Ochrona konserwatorska, dziedzictwo kulturowe
Obiekty i teren podlegaja ochronie konserwatorskiej, A-1112 -Zesp6t zabudowan szpitalnych, obiekt
wpisany do rejestru zabytkow. Na zakres prac uzyskano pozwolenie konserwatorskie z dnia 15 grudnia
2023 1., projekt jest zgodny z powyzsza decyzja.

6.9 Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy, nie ulega zmianie.

6.10 Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (Dz. U. 2079
poz. 1839, wraz, 3 Rozporzadzeniem Rady Ministrow 3 dnia 5 maja 2022 r. zmieniajqee rozporzadzenie w sprawie
preedsigwzied mogacych naczaco oddziatywai na Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071).
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie ecksfiltracja $cickéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, 3 pdén. zm) nie sa traktowane jako $cieki,
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej, sposob i los¢ nie ulega zmianie.
Hatas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwigki.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu.
Pozostale elementy — s to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.
Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000. Obszar
inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: Rezerwaty: Paniefiskie Skaly 5.32 km,
Bonarka 5.45 km, parki krajobrazowe: Bielafisko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 1.36 km,
Bielanisko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2.91 km, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 3.27
km, Parki narodowe: Ojcowski Park Narodowy - otulina 7.22 km, Ojcowski Park Narodowy 10.13 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 25.00 km, Natura 2000 Obszary specjalnej
ochrony: Puszcza Niepolomicka PLB120002 20.69 km, Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
De¢bnicko-Tyniecki obszar Iakowy PLH120065 5.86 km, ¥.aki Nowohuckie PLH120069 6.90 km.
Wskutek pracy sprze¢tu budowlanego powstawal bedzie hatas. Prace beda wiazaly si¢ z wytworzeniem
niewielkich ilo$ci odpadéw. Powyzsze uciazliwosci beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i
ustapia po zakofczeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w §rodowisku. Ponadto,
ograniczeniu oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie sie do
zalecen, a mianowicie:
- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzenq,
- prowadzenie prac w porze dziennej,
- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Ucigzliwosci zwiazane z realizacja inwestycji beda miaty charakter krétkotrwaly (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsiewzigcia,
zatem beda odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia bedzie zwigzane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone beda roboty budowlane z wykorzystaniem sprzgtu i maszyn
budowlanych oraz §rodkéw transportu. Prowadzenie ww. prac bedzie Zrédlem emisji hatasu, pytow,
zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadéw. Zasieg oddzialywania bedzie jednak ograniczony
do obszaru prowadzenia robét. Zaplecze budowy wymagaé bedzie ponadto czasowego przylaczenia do
sieci energetycznej 1 wodociggowej — podliaczenie do instalacji budynku.
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6.11 Interes oséb trzecich
Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw osOb trzecich. Calo$¢ robét budowlanych
prowadzona w obrebie budynku.

6.12 Gospodarka masami ziemnymi
Wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie rob6t budowlanych jest
podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba Zze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedlug art., 3 ust. 1
pkt. 32 Ustawy o0 odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 69). Nie zaklada si¢ rob6t ziemnych.

6.13Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zréodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe
Nie dotyczy.

6.14Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy, zakres dotyczy wymiany stolarki okienne;.

Budynek nie spelnia wytycznych z zalacznika Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285) w zakresie termoizolacyjnosci przegrdd stalych. Zgodnie z
Ustawaq g dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetyczne budynkdw art. 4 pkt. 4 ppt. 1, brak jest
konieczno$ci sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku bedacego obicktem
zabytkowym. Projekt nie zmieni wydajnosci, sprawnosci oraz innych parametréw instalacji grzewczej
budynku. Nie ulegng zmianie przegrody zewnetrzne budynku, stanowiace $ciany o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej.

6.15Informacja o  zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Nie ulega zmianie, projekt nie obejmuje wngtrza budynku, a jedynie strefe ograniczona plaszczyznami
muréw zewnetrznych — wymiana stolarki okiennej.

7. ZESTAWIENIA:
7.1.1 Powierzchnie:
Nie ulega zmianie.

7.1.2 Kubatura:
Nie ulega zmianie.

7.1.3  Parametry przestrzenne:
Nie dotyczy, nie ulegaja zmianie.

7.1.4 Kondygnacje:
- Liczba kondygnacji: 3 kondygnacji nadziemnych

7.2 Rodzaj ograniczenn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu,
wynikajacych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodnos$¢ z

zapisami MPZP
Budynek znajduje si¢ na terenie miasta dla ktérej nie zostal uchwalony MPZP ani nie jest obecnie
procedowany — ze wzgledu na lokalizacje w terenie zamknietym (Planu miefscowego nie sporzadza si¢ dla
terendw ambknietych, 3 wylqczenienm terendw ambknigtych ustalanych przez ministra wiascwego do spraw transportu —
por. Ustawa o planowanin przestrzennym Dz.U.2022.503). Ze wzgledu ze prace w catoéci prowadzone sg
wewnatrz budynku, nie ma obowiazku uzyskania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie
zmienia si¢ sposéb zagospodarowania dziatki, nie zmieniaja si¢ parametry przestrzenne budynku, jego
funkcja (budynek szpitalny), sposéb uzytkowania, sposéb obstugi komunikacyjnej. Wobec powyzszego
nie jest wymagane uzyskanie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, poniewaz nie ulega
zmianie zabudowa, jej funkcja (nie ma zmiany sposobu uzytkowania), nie ulega zmianie
zagospodarowanie terenu. Zgodnie z art. 50. Ust. 2 pkt. 1 Ustany o planowanin i zagospodarowanin
preestrzennym, Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane: 1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jeZeli nie powodujq zmiany sposobu
zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Odniesienie do powyzszego artykulu ma miejsce w art. 59 ust. 1 w zakresie okreslajacym,
w3 Zmiana zagospodarowania ferenu w pryypadkn braku planu  miefscowego, polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonanin innych robét budowlanych, a takse miana sposobn ugytkowania obiektu budowlanego lnb
Jego czesel, 2 zastrzezeniem art. 50 ust. 1 7 art. 86, wymaga ustalenia, 1w drodze decygi, warunkdw zabudowy. Prepis
art. 50 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio”.
Nadmieni¢ nalezy réwniez, ze zgodnie z interpretacja — stanowigca komentarz do Ustawy prof. Z.
Niewiadomskiego  (za  https://www.gov.pl/web/gov/decyzja-o-warunkach-zabudowy-decyzja-wz)
Decyzja o warunkach zabudowy (\WZ) cyt. ,,Wymagana jest ona ,,tylko dla robdt budowlanych powodujacych miane
zagospodarowania terenu lub ugytkowania obiektn budowlanego w catosci lnb w czesci, nawet wredy, gdy nie wymagajq
pozwolenia na budowe (ewentualnie Zglosgenia). Wyjatek stanowi tymezasowe Zagospodarowanie terenn. Pozgostate
gmiany agospodarowania terenu nie sq objete obowiqzkienm wydania decyzji. [...] Roboty budowlane niepowodujace
ziany sposobu zagospodarowania terenu lub ugytkowania obiektu nie wymagaja ustalenia warunkdw zabudowy”.
Dalej, zgodnie z Ustawa, Prawo budowlane, przebudowa jest rodzajem robét budowlanych (art. 3 ust. 7).

7.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szpitalny, kategoria X1

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Remont budynku polegajacy na wykonaniu wymiany stolarki okiennej nie zmienia obecnych
parametréw zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym jak 1 warunkami ochrony przeciwpozarowe;.
Nie zostanie zmniejszona izolacyjno$¢, odpornosé i szczelno$¢ ogniowa stropu/éw (REI) jak i Scian
konstrukeyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudowa ani warunki ewakuacji.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warnnkow posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projekt nie obejmuje zmiany elementow
konstrukcyjnych oraz nie zwigkszy obciazenia elementéw konstrukeiji, wobec czego brak koniecznosci
sporzadzenia ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego obiektu.
Ponadto w $wietle interpretacji zespolu rzeczoznawcéw przy Radzie Matopolskiej Okregowej
Izby Architektow RP (OPINIA nr ZR 87), od projektanta zalezy okreslenie, czy projekt budowlany
powinien zawiera¢ wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiecktu budowlanego. Przepis § 4 ust. 3 pkt 3 (lit. h) Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych zalicza do III  kategorii

eotechnicznej obie a owe 1 monumentalne astrzezeniem uzycia kwantyfikatora "i" co wigze
technicz biekty zabytk i monumentalne, z zastrzezeniem uzycia k fikatora "i" iaz
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sie ze spelnianiem obu warunkéw naraz. Zgodnie w powyzszym przyjmuje sie 1 kategorie
geotechniczng o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Powodem zakwalifikowania go do kategorii nizszej sa przestanki zwiazane z zakresem
robot — polegajacym jedynie na wymianie stolarki okienne;.

10. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwiazane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

11. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:

| Inwestorem

| Projektantem

—  Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pog. 1650)

—  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

—  Waszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

—  Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowaé jako wzorcowe, w zaden sposéb nie bedace sugerowanymi.

—  Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakos$ci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

— Zwraca si¢ uwage, ze prowadzone prace powinny byé zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych.

—  Wszelkie prace montazowe powinny byc¢ zgodne z obowigzujacymi normami sztuki budowlanej.

— W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowej.

— Jezeli w trakcie prac natrafi si¢ na historyczne napisy, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w celu podjecia dalszych dziatan co do ich
odslonigcia lub w przypadku niskiej warto$ci historyczno-estetycznej — brakiem wyeksponowania.

—  Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z budynku.

— Prace demontaziowe prowadzi¢ w sposéb ostrozny, np. wycinajac poszczegdlne elementy
stolarki okiennej (ramy), po zdemontowaniu kwater okiennych. Ma to na celu zminimalizowanie
powstania ubytkow tynku wokol otworéw okiennych. W przypadku jego uszkodzenia, nalezy
dokona¢ uzupelnied, powtarzajac profilowanie oraz obecna forme. Niedopuszczalne jest
,wyszarpywanie” elementéw okna czy tez dzialanie obalajace.

—  Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalne, nieprzerwane funkcjonowanie reszty
budynku
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BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. PROFILE ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONAC NA
PODSTAWIE POBRANIA WYMIAROW PO OCZYSZCZENIU PROFILI OKIENNYCH Z NAWARSTWIEN MALARSKICH (WYMIARY
SUROWEGO DREWNA).

Zamawiajacy: Tytut rysunku:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, t H Y D R 0
WHEEBETAWN

PRZEKROJ POZIOMY
POD SLEMIENIEM:

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
PROJEKT OKNA Nr rysunku

|
|
Temat:

parapet - stal cynkowo-tytanowa
70,0 70,0
‘ Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
TYP"A" 103
145,0 Adres obiektu:
arapet~—konglomerat Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
parap g dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
A |
PRZEKRO‘J POZIOMY Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
POD SLEMIENIEM: mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
specjalno$¢ architektoniczna
ARCH
990/ZP/2023 :
1:20 A3 PAB

Sprawdzit:

09.2023

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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PRZEKROJ OSCIEZNICY ZGODNY Z PRZYJETYM SYSTEMEM PRODUKCYINYM
SPEENIAJACYM WYMOGI TERMOIZOLACYJNOSCI OKNA. OBLIGATORYJNIE
NALEZY ZACHOWAC PROPORCJE KWATER, PROFILOWANIE LISTWY
60.2 60.2 SLEMIENIOWEJ, POZOSTALYCH LISTEW | PROFILI
PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
125,0 BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. PROFILE ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONAG NA
PODSTAWIE POBRANIA WYMIAROW PO OCZYSZCZENIU PROFILI OKIENNYCH Z NAWARSTWIEK MALARSKICH (WYMIARY
SUROWEGO DREWNA).
|
PRZEKROJ POZIOMY ‘
& . Zamawiajacy: Tytut rysunku:
NAD SLEMIENIEM: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, * H Y D R 0
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw = p
parapet - stal cynkowo-tytanowa ‘ BETAM
Temat:
60,2 60,2 PROJ E KT OKNA Nr rysunku
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
TYP"B" 1 04
1250 Adres obiektu:
: Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéow
parapet—konglomerat dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
PRZEKR() J POZIOMY Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
POD éLEMIENIEM. mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
. specjalnos¢ architektoniczna
S 9901P/2023 1:20 A3 ARCH
g Sprawdzit: . PAB
o
Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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PRZEKROJ POZIOMY:
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165,0
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Zamawiajgcy: Tytut rysunku:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, * H Y D R o

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow y
WHEEETAN

Temat:

PROJEKT OKNA Nr rysunku

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

Adres obiektu: TYP "G" 1 05

Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11

Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza

SLEMIENIOWEJ, POZOSTALYCH LISTEW | PROFILI

mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
specjalnos¢ architektoniczna

SPELNIAJACYM WYMOGI TERMOIZOLACYJNOSCI OKNA. OBLIGATORYJNIE
NALEZY ZACHOWAC PROPORCJE KWATER, PROFILOWANIE LISTWY

ARCH
Sprawdzit: 990/ZP/2023 1:20 Ad PAB

PRZEKROJ OSCIEZNICY ZGODNY Z PRZYJETYM SYSTEMEM PRODUKCYJINYM

BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. PROFILE ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONAC NA

PODSTAWIE POBRANIA WYMIAROW PO OCZYSZCZENIU PROFILI OKIENNYCH Z NAWARSTWIEN MALARSKICH (WYMIARY

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
SUROWEGO DREWNA).

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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| PRZEKROJ OSCIEZNICY ZGODNY Z PRZYJETYM SYSTEMEM PRODUKCYJNYM
| SPELNIAJACYM WYMOGI TERMOIZOLACYJNOSCI OKNA. OBLIGATORYJNIE
- NALEZY ZACHOWAC PROPORCJE KWATER, PROFILOWANIE LISTWY
402 002 SLEMIENIOWE, POZOSTALYCH LISTEW | PROFILI
‘ PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNE NALEZY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. PROFILE ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONAG NA
1250 PODSTAWIE POBRANIA WYMIAROW PO OCZYSZCZENIU PROFILI OKIENNYCH Z NAWARSTWIEN MALARSKICH (WYMIARY
SUROWEGO DREVNA)

‘ Tytulrysunku: .HYDRO

PRZEKROJ POZIOMY
. Zamawiajacy:
NAD SLEMIENIEM: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw ‘ BETAM

Temat: PROJEKT OKNA Nr rysunku

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

602 602
TYP"U" 1 06

i Adres obiektu:

parapet - stal cynkowo-tytanowa

Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

1250
N | dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
parapet~konglomerat
' | - - - n
: Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
PRZEKROJ POZIOMY ‘
A . mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
POD SLEMIENIEM: upr.  arch. MPOIA/064/2016
- specjalnos¢ architektoniczna
S 990/ZP/2023 1:20 A3 ARCH
39 it §
%). Sprawdzit: PAB

Zastrzega sie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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Zamawiajacy: Tytut rysunku:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, t H Y D R 0
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow ‘ BETAM
[N /
Temat:
INWENTARYZACJA OKNA N rysunku
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
TYP"A"
Adres obiektu: 1 0 7
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
- specjalnos¢ architektoniczna
S , ARCH
g Sprawdzit: 990/ZP/2023 1:20 A3 PAB
o

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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Zamawiajacy:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Temat:

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

DETALE STOLARKI OKIENNEJ

.HYDRO
4

Nr rysunku

inwentrayzacja 1 0 8
Adres obiektu:
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
- specjalno$¢ architektoniczna
S 990/ZPI2023 1:5 A3 ARCH
13Y] it: .
S Sprawdzit: PAB

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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PRZEKROJ OSCIEZNICY ZGODNY Z PRZYJETYM SYSTEMEM PRODUKCYJNYM
SPELNIAJACYM WYMOGI TERMOIZOLACYJNOSCI OKNA. OBLIGATORYJNIE
NALEZY ZACHOWAC PROPORCJE KWATER, PROFILOWANIE LISTWY
SLEMIENIOWEJ, POZOSTALYCH LISTEW | PROFILI
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Zamawiajacy:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Temat:

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

Tytut rysunku:

.HYDRO
s ETAN

DETALE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rysunku

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. PROFILE ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONAC NA

PODSTAWIE POBRANIA WYMIAROW PO OCZYSZCZENIU PROFILI OKIENNYCH Z NAWARSTWIEN MALARSKICH (WYMIARY
SUROWEGO DREWNA).

inwentrayzacja 1 09
Adres obiektu:
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
- specjalno$¢ architektoniczna
S 990/ZP/2023 1:5 A3 ARCH
I it .
g Sprawdzit: PAB

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023




OZNACZENIE A B G U
ELEMENT STOLARKA OKIENNA STOLARKA OKIENNA STOLARKA OKIENNA STOLARKA OKIENNA
SCHEMAT 5 125
165 .
’ 1
RN —N — —
WYMIARY  |SZEROKOSC
W MURZE mm 1450 1250 1650 1250
YYSOKOSC 2700 2700 1650 2350
RAZEM SZTUK 27 4 1 6
Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja Stolarka okienna jednoramowa, konstrukcja
UWAGI okna z drewna sosnowego, warstwowo okna z drewna sosnowego, warstwowo okna z drewna sosnowego, warstwowo okna z drewna sosnowego, warstwowo
klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak
dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. | dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.
Szklenie szybami bezpiecznymi P1A (wg Szklenie szybami bezpiecznymi P1A (wg Szklenie szybami bezpiecznymi P1A (wg Szklenie szybami bezpiecznymi P1A (wg
PN-EN 356), szyba z powtokami PN-EN 356), szyba z powtokami PN-EN 356), szyba z powlokami PN-EN 356), szyba z powtokami
wysokoemisyjnymi, wspotczynnik przenikania wysokoemisyjnymi, wspétczynnik przenikania | wysokoemisyjnymi, wspétczynnik przenikania | wysokoemisyjnymi, wspétczynnik przenikania
ciepta U(w) dla okna referencyjnego 0,9 ciepta U(w) dla okna referencyjnego 0,9 ciepta U(w) dla okna referencyjnego 0,9 ciepta U(w) dla okna referencyjnego 0,9
W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna min.: Rw W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna min.: Rw | W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna min.: Rw W/(m27K), izolacyjnos¢ akustyczna min.: Rw
35dB, nawietrzak systemowy. 35dB, nawietrzak systemowy. 35dB, nawietrzak systemowy. 35dB, nawietrzak systemowy.
Odtworzenie na podstawie inwentaryzacji. Odtworzenie na podstawie inwentaryzacji. Odtworzenie na podstawie inwentaryzacji.
KOLOR PODSTAWOWY z acy: Tytul rvsunku:
powtoka malarska, biel patacowa (jak dla pozostatej stolarki amaw‘aﬁsc )\/Nojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, e N H Y D R O
okiennej) ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw = \
ostatecznie do ustalenia na Komisji konserwatorskiej E—" ‘ BETAM
Nr rysunku
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej ZESTAWIENIE OKIEN
Adres obiektu: 1 02
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
upr.  arch. MPOIA/064/2016
o specjalno$c architektoniczna
S ] ARCH
§ Sprawdzit: 990/ZP/2023 1:50 A3 PAB

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO WIDOKI OKIEN OD

STRONY ELEWACJI

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,

uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023




PIOTR TUMIDAJSKI
(imi¢ 1 nazwisko)
MPOIA/064/2016

(nr uprawnien)
MP-2243
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Os$wiadczenie!

projektanta leb-esebysprawdzajaeeiprojektbudeowlany-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej (poda¢ nazwe projektu
budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu WRZESIEN 2023

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow (podaé Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Oswiadczam, ze dokumentacja niniejsza jest tozsama z ta opieczetowana przez Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie — stanowiaca zalacznik do wydanego pozwolenia konserwatorskiego.

3. Oswiadczam, ze sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego, w zwiazku z jego charakterem (proste
roboty budowlane) oraz faktem, ze budynek podlega ochronie konserwatorskiej nie musi mie¢ miejsca (w
rozumienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowalnego przez projektanta - sprawdzajacego), stosujac
odpowiedni tryb art. 20 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane (sprawdzanie i opiniowanie na podstawie
przepiséw szczegétowych — tutaj uzyskane Pozwolenie konserwatorskie BMKZ) oraz na podstawie art. 20 ust.
3 pkt 2 (zwalnia z obowiazku sprawdzania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego projekty
obiektéw budowlanych o prostej konstrukeji). Powyzsze stanowisko znajduje réwniez odniesienie w
Stanowisku Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej MOIA z dnia 22 listopada 2020 1. cyt. ,,Jako wlascing
praktyke Wydzialow Architektury odbieramy rownies nwglednianie zapisn Art.20.3.1), ktdry stanowi, $e obowiqzer
sprawdzenia nie dotyczy "'zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie priepisow szezegdlnyeh". W praktyce
oznacga to, e roboty budowlane podlegajace obowiaqzowi uzyskania Pozwolenia na budowe wyfgcznie z powodu,
e sq prowadzone przy zabytkach nie wymagaja sprawdzenia projektu z uwagi na juz dokonane przed wydaniem
opinii lub Pozwolenia Konserwatorskiego sprawdzenie lub opiniowanie przez Konserwatora Zabytkéw na
podstawie Ustawy o ochronie zabytkow”.

KRAKOW, 9 lutego 2024 e
(miejscowos¢ i data) (pieczed wraz z podpisem)

! Nalezy skiada¢ w oryginale.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR TUMIDAJSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/064/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2243.

Cztonek czynny od: 26-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2243-YY32-7CF4-5E1B-6228

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/70/16/MP Krakéw, dnia 12.12.2016 r.
DECYZJA nr MPOIA/064/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
urodzony w dniu 12 paZdziernika 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdanie strony.

0Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK

| Nt

e

Jan Skgpski, Cztonek OKK

AV . \
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S— < Y . 5 S 15, EVRRRR 4. - A
mgr ing. .arch. Do otg,}ducha—ﬁybka, Sekretarz OKK Trzepla, Cztonek OKK

e/, )
............. W A S lftl/\

2. anch. Wojciéz‘ﬁ Chmielewski, Cztonek OKK S . ; sz Twakdowski, Cztonek OKK

............... oy N A

magr inz. argh/\Andrzej Rymarczyk, Cztonek OKK magr inz. arch. Jalanta Wgsik, Cztonek OKK
| v’w
Otrzymuijg: |

1. Piotr Tumidajski
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3.  Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4, a/a

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektowpl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial S w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



; H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krak6éw

WHEBETAM o 48 605 300 372

e-mail: pracownia@tumidajski.pl

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
ZILECENIODAWCA: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

OBIEKT: .
BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALNY

ADRES OBIEKTU:
ul. Wroctawska 1-3, Krakow

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KATEGORIA XI
TEMAT:
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie
stolarki okiennej
dz. nr 184 /11 obr.45, j.ew. Krowodrza

IDENTYFIKATOR
DZIALKI: 126102 9.0045.184/11

ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
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- Informacja BIOZ str. 3
- Plan sytuacyjny str. 7

- Pozwolenie konserwatorskie str. 8



H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw

tel./fax 12 427 13 59, kom. +48 608 300 572
‘ B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 382595796 NIP 677-244-19-19

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
ZLECENIODAWCA: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

NAZWA T ADRES: BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALNY
ul. Wroctawska 1-3, Krakow

TEMAT: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

dz. nr 184 /11 obr.45, j.ew. Krowodrza

mgr inz. arch.
IMIE I NAZWISKO,

ADRES PIOTR TUMIDA]JSKI
PROIPITANTR Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.
Celem planu bezpieczefistwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,
ktéra moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzaja
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczefistwo i §rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby uniknaé choréb zawodowych, obrazen czy
wypadkow.


mailto:pracownia@tumidajski.pl

REMONT BUDYNKU SZPITALNEGO NR 8 POLEGAJACY NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNE]

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont budynku
sgpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okienney”.

Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robot:

- roboty demontazowe,

- roboty budowlane — remont polegajacy na wymianie stolarki okiennej,
- roboty wykoficzeniowe.

1.3. Kolejnosc¢ realizacji robot:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robét.
- prace przygotowawcze,

- prace budowlane i stolarskie,

- roboty wykoficzeniowe.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja:

1.5

budynki sasiednie,
chodniki i utwardzone dojazdy i place,
istniejace przylacza i sieci.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaC zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- brak

Kierownik budowy pelni rol¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeistwem i higiena
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia
poszczegolnych pracodawcow z obowiazku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.
Nadz6r techniczny podwykonawcédw obowigzany jest w szczegdlnosci:

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji 1 poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewodow oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomié¢ wiascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegblng ostroznoscia 1 pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tego
uzbrojenia.

Oprécz  naniesionych  kolizji  moga  wystapi¢  takze  kolizje 2z  uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy 1 postanowien niniejszego planu.

Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej.

W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wickszych iloéci pylu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

Organizowad, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwo$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe.

Dopuszcza¢ do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

- Wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia ogolne:

- usuwanie elementéw budynku,

- upadek pracownika z rusztowania,

- podlaczanie urzadzen — porazenie pradem

1.7 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzenq,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, mloty, szlifierki

1.8 Komunikacja na placu budowy:
- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

1.9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

1.9.1

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy 3 dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczerista
7 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystgpowania
zagrozen,

- wyznaczenie 1 oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczen np. batier ochronnych, zadaszen, ekrandéw itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie 1 oznakowanie urzadzent ochrony przeciwpozarowej, punktéow czerpalnych, zaworéw
odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediow;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materialéw budowlanych (w tym
wyrobow i substancji niebezpiecznych)

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placow produkecji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezly produkcii
prefabrykatow);

- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostgpu) 0séb postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robdét budowlanych w  sprzyjajacych dla danego zakresu robot warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawnosci maszyn 1 urzadzeq;
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- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach uciazliwych stosownie do ich rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.12 Przechowywanie i przemieszczanie materiat6w, wyroboéw oraz substancji:

Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, cement, stal, kostka betonowa,
blacha, papa, deski itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe beda one
roztadowywane 1 w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zZycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wigcej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.
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Zamawiajacy: Tytut rysunku:
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Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
LOKALIZACJA BUDYNKU
Adres obiektu: P
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
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Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023
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POZWOLENIENr /127 (23
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tji. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm), w zwiqzku z § 13 rozporzqdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badari architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwari zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomiedzy Wojewodq Matopolskim
a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektdrych spraw z zakresu
wiasciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2010 r. Nr 283, poz.1887 oraz
z2013r., poz. 6679),

po rozpatrzeniu wniosku z 31.08.2023 r. (data wptywu: 22.09.2023 r., uzupetnienie: 22.11.2023r.,
28.11.2023 r.) 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska
1-3, 30-901 Krakoéw, dziatajacego przez petnomocnika - pana Piotra Tumidajskiego,

pozwala sie

inwestorowi na prowadzenie prac remontowych polegajacych na wymianie stolarki okiennej
w budynku nr 8, znajdujacym sie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ
w Krakowie, przy ul. Wroctawskiej 1-3, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A-1112,
decyzja z dnia 30.12.1999 r. Niniejsze pozwolenie wydaje sie w oparciu o projekt architektoniczno-
budowlany pn.: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki okiennej, dz. nr 184/11
obr. 45, j. ew. Krowodrza, opracowany przez mgr inz. arch. Piotra Tumidajskiego (wrzesien 2023 r.)
oraz warunki dodatkowe zawarte w punkcie Il.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025r.

I. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:
1. kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robét budowlanych, a w toku prac lub robdt na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszych warunkow:
—imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi, albo wykonujacej nadzér
inwestorski,
—dokumentdw potwierdzajacych spetnianie przez ww. osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢
ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami,
—os$wiadczeniaww. 0s6b o przyjeciu przez te osoby obowiagzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
3. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
budowlanych,
4. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci,
5. niezwtocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz prac konserwatorskich,
6. dokonywania odbioru czesciowego i korncowego wykonanych robét budowlanych z udziatem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,
7. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
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Il. Warunki dodatkowe:

1. Przed rozpoczeciem prac oraz na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji nalezy
zwotywac komisje konserwatorskie z udziatem przedstawiciela MKZ w celu dokonania
ustalen szczeg6towych.

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ w Biurze MKZ rysunki
wykonawcze detali stolarki okienne;j.

3. Nalezy wykonaé¢ uzupetnienia wypraw tynkarskich w szpaletach okiennych. Prace
remontowe w powyzszym zakresie nalezy prowadzié¢ pod nadzorem konserwatora dziet
sztuki.

4. Nakomisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli Biura MKZ nalezy uzgodnic¢:

e okno modelowe lub jego fragment ukazujacy ksztatt profili,
e kolorystyke stolarki okiennej,

e sposob uzupetnienia ubytkow w tynkach szpalet okiennych,
e rodzajikolor blachy na parapety i obrébki blacharskie.

5. Roboty budowlane zwigzane z realizacjg wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy maksymalna ochrone zieleni, a w szczegdlnosci
systemow korzeniowych oraz pni drzew. W obwodzie rzutéw koron drzew zabrania sie
operowania, jezdzenia i parkowania sprzetem ciezkim oraz sktadowania materiatéw
budowlanych.

6. Wszelkie nieprzewidziane w projekcie prace nalezy wyprzedzajaco uzgadnia¢ z Biurem
MKZ.

7. Przed przystapieniem do prac, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakoniczeniu nalezy
sporzadzac szczeg6towa dokumentacje prac (m.in. fotograficzna), w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i doktadna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢, ktéra nastepnie nalezy ztozy¢ w Biurze MKZ
w terminie do 60 dni po zakonczeniu prac.

UZASADNIENIE

Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w dniu 22.09.2023 r. wptynat wniosek
5> Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakow, dziatajacego przez petnomocnika - pana Piotra Tumidajskiego, o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie prac remontowych polegajacych na wymianie stolarki okiennej
w budynku nr 8, znajdujacym sie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ
w Krakowie, przy ul. Wroctawskiej 1-3, wpisanym do rejestru zabytkdw.

Przedmiotowa inwestycja zaktada wymiane istniejacej stolarki okiennej wraz z niezbednymi
punktowymi naprawami tynku zewnetrznego (obreb szpalet) oraz konserwacja (lub wymiana)
parapetow iobrdbek blacharskich. Inwestycja podyktowana zostata stanem technicznym
istniejacych okien oraz koniecznoscia zapewnienia nalezytych warunkéw w pomieszczeniach
szpitalnych mieszczacych sie w omawianym budynku. Nowe okna beda wykonane jako drewniane,
jednoramowe z zachowaniem podziatéw pionowych i poziomych, profilowan i proporcji podziatéw
kwater i wysokosci $lemienia.

Po przeanalizowaniu rozwiazan projektowych planowanej inwestycji, Miejski Konserwator
Zabytkow uznat, Zze wykonanie prac zgodnie z przedtozonym projektem budowlanym oraz
warunkami dodatkowymi zawartymi wpkt Il niniejszej decyzji jest dopuszczalne ze stanowiska

konserwatorskiego i zgodne z przepisami ustawy zdnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

POUCZENIE -

I.  Miejski Konserwator Zabytkéw na podstawie art. 47 ustav\vY_z‘"dn}‘a"Z&: lipca 2003 r.oochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami moze
wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, faf,n&s:te;ﬁﬁie zmienic¢ je lub cofna¢ wdrodze decyzji, jezeli w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych nastapity nowe fakty i okov!‘fl’,czinbéci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
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Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sa w sposéb odbiegajacy od zakresu warunkéw okreslonych w pozwoleniu
lub nieprawidtowo, wydaje decyzje o wstrzymaniu tych prac.
Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo spowoduje wydanie
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, decyzji :

1. nakazujacej przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo

2. zobowiazujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.
Osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone w pozwoleniu, zobowiazana
jest na whasny koszt wykonac czynnosci nakazane w decyzji.
W myél art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami niniejsze pozwolenie nie zwalnia
z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw
w Warszawie (Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071Warszawa) za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada

2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 2111).

7
78 12 202 R
/& lz '("-:J 5 v

Otrzymujg

9 1 x Pan Piotr Tumidajski, ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw - petnomocnik 5 Wojskowego Szpitala

Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdw +zat. (1 egz. proj.)
2. 2xaa+zat.(1egz. proj.)

Do wiadomosci:

3.  1xRejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 31-545 Krakow
4. 1 xMatopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakow
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CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont budynkn
szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okienney”.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. JWymiana okien w
budynu nr 8”.

Obszar projecktowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamknigtym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zespol szpitalny wpisany
do rejestru zabytkow).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu budynku polegajacego na wymianie
istniejacej stolarki okiennej wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku zewngtrznego oraz
konserwacja (lub wymiana) parapetéw i obrébek blacharskich

Montaz nastapi w tych samych otworach okiennych, bez zmiany ich parametréw jak i
wymiar6w wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku wewnetrznego 1 zewnetrznego wyniklych
z koniecznosci prowadzonych prac.

Zakres rob6t budowlanych nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej (zmiana stref, obciazenia ogniowego, odleglosci, kierunkow dojsé, itp.).
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w calo$ci w obrebie budynku — w obrebie
clementéw budowlanych jakim sa okna) — powodujac brak koniecznosci opracowania Projektu
zagospodarowania terenu. Wobec powyzszego nie zmienia sie réwniez uklad konstrukcyjny budynku,
nie zmienia si¢ jego uklad statyczny, nie zwigkszone sa obciazenia jego elementow. Budynek podlega
ochronie konserwatorskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja 1 pomiary w terenie

- Umowa nr 990/71/2023

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 1. % pozn. m)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz,U. 2022 poz. 2556, L. 3 pign. m.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2027 r. pog. 1990, 4.
pogn. m.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225, % pésn.
.

= Roiporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, 1. 5 pisn. )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. 3 pozn. )

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Ds.U.
2020 poz. 10)

= Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania  dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021 poz- 82, 4. 3 pogn. 3m.)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodrza, identyfikator dzialki: 126102_9.0045.184/11
Adres: ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakow

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-
901 Krakow

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamknigty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pozn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 1. pox. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) ~ teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakow.

3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowej dzialki tj. dz.
nr 184/11.
Oddzialywanie obiektu kubaturowego w 3akresie funkyi i wymagan zwiqzanych 3 ugytkowaniem obiektu:
- nie ulega zmianie, remont polegajacy na wymianic istniejacej stolarki okiennej
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w 3akresie bryty (formy):
- nie ulega zmianie
Oddzialywante w 3akresie wwarunkowari formaino-prawnych obejmuje preepisy techniczno-budowlane oras; pozostate
preprsy, ktorych unormowania moga mie wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
- nie ulega zmianie
- w zakresie bezpieczefistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dzialki nie ulega zmianie

lle razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rosporsqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warnnkow
technicnych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 3 pogniejszymi mianami).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Historia obiektu
Budynck szpitalny nr 8 zlokalizowany jest na terenie zamknietym (na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych
w resorcie obrony narodowej — ze zm., teren zamkniety w rozumieniu Ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika przy ul. Wroclawskiej 1-3 w
Krakowie.

Teren szpitala zapoczatkowaly w 1905 roku austriackie wladze wojskowe, ktére ze skladek
spoleczenstwa krakowskiego przystapily do budowy nowego zespolu obiektow szpitala wojskowego na
owczesnych obrzezach miasta, a przy obecnej ulicy Wroclawskiej. Budynki szpitalne powstaly w latach
1907 - 1911 wedlug projektu austriackiego inzyniera wojskowego Maksymiliana Hoffmana. Tworzg
uklad wolnostojacych  budynkéw w otoczeniu parkowym, zgodny z Owczesnie stosowanymi
rozwiazaniami. Poszczegélne elementy zabudowan szpitalnych zachowaly zasadniczo swéj pierwotny
ksztalt bryl, a takze stylowy wystrdj elewacji oraz juz tylko czedciowo stolarke okienng i drzwiowa.
Elewacje, o zréznicowanym stopniu wystepowania elementéw zdobniczych, utrzymane sa w
secesyjnych, stylowych formach wiederiskiego Jugendstilu. W 1917 roku, w trakcie dzialan wojennych,
obiekty szpitala ulegly czesciowemu zniszczeniu. Przez caly czas trwania wojny $wiatowej, w szpitalu
leczono rannych i chorych, gléwnie Zolnierzy armii austriackiej oraz armii niemieckiej 1 zolnierzy
Legionow Polskich. Tuz przed IT wojna $wiatowa szpital rozpoczal realizacj¢ planow mobilizacyjnych
organizujac na bazie Zespolu Kadry Zapasowej szpitale polowe, ktére w koricu sierpnia 1 na poczatku
wrzesnia 1939 roku rozwijaly si¢ na kierunkach dzialania armii polskich. 1 stycznia 1999 rok, Minister
Obrony Narodowej zarzadzeniem Nr 43/MON z dnia 7 pazdziernika 1998 roku, na bazie 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikq powolal 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniks -
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Samodziclny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej nadajac jednoczesnie statut nowo powolanej
instytucji.  Budynki umiejscowione sa dzialce ewidencyjnej 184/11 obr. 45, jew. Krowodrza.

Teren inwestycji jest ogrodzony, dzialka posiada uzbrojenie sieci podziemnych, w tym
przylacze wod—kan. i elektryczne oraz wewnetrzna siec centralnego ogrzewania. Zasilanie wody zimnej
z sieci miejskiej lub awaryjnie z wlasnego ujecia. Woda ciepla produkowana z centralnej, wlasnej
wymiennikowni. Kanalizacja ogolnosplawna, podlaczona do kanalizacji MPWiK.

4.2 Stan zachowania stolarki okiennej

Stolarka okienna, ze wzgledu na liczne zmiany, zachowala si¢ jedynie czeéciowo w

przedmiotowych budynkach. Wigkszos¢ okien zostala wymieniona na nowe (W czg¢scl z zachowanymi
podzialami), w wigkszosci na PVC, aluminiowe i drewniane. Czgs¢ otworéw okiennych w budynku nr 2
i 7 zostalo wtornie zamurowanych, zmieniajac wielko$é¢ okien. Najwiecej zachowanych oryginalnych
okien znajduje si¢ na parterze i czeici pietra budynku nr 8. Podzialy stolarki okiennej wtérnej jedynie
czgsciowo nawiazuja do historycznej, mozna jednoznacznie stwierdzié, ze brak ujednolicenia oraz
wielokrotnosé remontéw i brak poszanowania waloréw historycznych mocno zdegradowaly estetyki
elewacji budynkéw.
Na podstawie zachowanych w wiekszej mierze okien w budynkach szpitalnych o podobnej formie
architektonicznej (na budynku nr 7 i 8 - okna takie same, pod wzgledem formy, konstrukdji, proporcji
jak 1 wymiaroéw) oraz pojedynczych okien budynku nr 2 przyja¢ mozna jednolitos¢ historycznej stolarki
okiennej w obrebie przedmiotowych budynkéw. Fakt ten nie dziwi, ze wzgledu na jednolitosé stylowg
zalozenia szpitalnego, w tym osobg inzyniera austriackiego Maksymiliana Hoffmana (por. zaledwie
cztery lata mingly na wzniesienie gléwnych budynkéw szpitalnych).

Konstrukcja okien oscieznicowa i polskrzynkowa, kwatery pod $lemieniem w rozwierne do
wewnatrz (skrzydla zewnetrzne sporadycznie rozwierane na zewnatrz), nad $lemieniem odchylno—
uchylne oraz rozwierne na zewnatrz (skrzydla zewnetrzne) i do wnetrza (skrzydla wewnetrzne). Profile
przyszybowe w postaci wyoblonego rowka, profile od strony zawiasoOw oraz profile listew
przymykowych w postaci mocno wyoblonych krawedzi.

W' progach oscieznicy w oknach polskrzynkowych — osadzone przytrzymywacze
przeciwwiatrowe, na listwach przymykowych kwater zewnetrznych, w czesci okien, zachowane
mosi¢zne odbojniki, zawiasy czopowe wbijane o toczonym, typowym polkulistym zakonczeniu.
Kolorystyka obecna okien - biala. W miejscach zluszczeni farby, oryginalna kolorystyka jasna. Naswietla
otwieralne za pomoca mechanizméw uchylnych, w znacznej czeéci okien zachowane klamki mosi¢zne.

Obecnie, stan stolarki jest mocno przecietny. Wigkszos¢ kwater i oécieznic ulegla
odksztalceniu, deformacji, uniemozliwiajacej poprawne uzytkowanie. Mechanizmy zamykajace:
zasuwnice 1 zamykacze kwater w nad-§lemieniu ulegly wypracowaniu na zaczepach, sworzniach i
przegubach. Zaczepy w klamkach wypracowane sq do tego stopnia, ze w niektorych przypadkach
uniemozliwia zamkniecie/otworzenie okna. Wszelkie nieszczelnoéci uwidaczniaja si¢ szczegélnie w
okresie zimy, kiedy okna nie spelniaja funkdji izolacyjnej (w wielu mozna dostrzec prowizoryczne
uszczelnienia "walkami z wata" lub pianka montazows (sic!). Co prawda samo drewno nie jest w razacy
sposob  zaatakowane przez drewnojady i zgnilizne jednak obecny stan uniemozliwia poprawne
funkcjonowanie stolarki.

Stolarka byla wielokrotnie przemalowana, nie byla poddawana generalnej konserwacji estetycznej.
Istniejace w niektorych oknach kraty zamontowane zostaly w réznych okresach, nie zachowujac
ujednoliconego wygladu.
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Detale zachowanej oryginalne historyesnej stolarki okiennej — widocsne JNISRERenia orag, wypracowanta wiqane
wiekiem i intensywnym usythowaniem elementéw ruchomych.
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres prac obejmuje wymiang wskazanej stolarki okiennej w budynku szpitalnym nr 8.
Nowa stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej drewnianej, z zachowaniem podzialéw

pionowych, profilowan i proporcji — jak dla stolarki historyczne;. Bezwzglednie koniecznym jest
zachowanie wygladu okna od strony zewnetrznej, w tym glebokosci jego osadzenia jak dla
okna wzorcowego (por. rysunek detali).
Ze wzgledu ha wspolezesna technologie stolarska, nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢
dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjna okna tworzacego element elewacji.
Wartos¢ zabytkowa obiektu wymaga aby forma stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegla zmianie. Prowadzone od kilku lat w zespole szpitala wojskowego prace
renowacyjne 1 modernizacyjne doprowadzily do ustalenia podstawowych rozwiazan przy odtwarzaniu
stolarki polegajace na:
- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej,
- zachowaniu zastanych, oryginalnych podzialow,
- zmianie kierunku otwicrania kwater w spos6b dostosowany do specyfiki szpitala,
- powtorzenie kolorystyki zastanej (wierzchniej warstwy - biel cynkowa).
Zaklada si¢ zachowanie tej stylistyki, dodatkowo proponujac rozwiazania zastosowane w
najnowszych realizacjach wymiany stolarki, a wicc:
- zamontowaniu na slemieniu dekoracyjnej listwy, ktérej wzér nalezy oprzec na listwach slemieniowych
okien polskrzynkowych,
- zamontowaniu na okapnikach termoizolacyjnych dekoracyjnej listwy maskujacej,
- zachowaniu formy ozdobnej listwy przymykowej (podwojna sima), na forme zaczerpnigta z okien

Kliniki Ginekologicznej w Krakowie.

Prace demontazowe stolarki okiennej nalez konywa¢ w sposob wielce ostrozny, ab

zminimalizowaé uszkodzenia tynku oéciezy na elewaciji.

Zasadnicgy zakres robit obejmuge:

- zabezpieczenie wewnetrznych i zewnetrznych $cian,

- zabezpieczenie elementéw wystroju,

- ostrozny demontaz stolarki okiennej,

- montaz stolarki okiennej,

- prace konserwatorskie,

- montaz parapetow wewnetrznych oraz zewnetrznych,
- roboty wykonczeniowe.

5.1 Stolarka okienna

Ze wzgledu na stan zachowania oraz zapewnienie stanu technicznego dla pomieszczeni szpitalnych
projektuje si¢ wymiang na nowsa wskazanej w projekcie stolarki okiennej — w formie odtworzeniowej,
jednoramowej, z zachowaniem podzialéw pionowych jak i poziomych, profilowai i propordji
podzialéw kwater i wysokosci §lemienia. Ze wzgledu na wspolezesng technologie stolarska, nalezy w
maksymalnym stopniu zachowaé dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjna okna
tworzacego element elewacji. Nie mozna doprowadzaé¢ do zwiekszenia przekrojow szprosow i
szczeblin, przez co zniwelowany bylby charakter |lekkosci” podzialéw. Nalezy zachowaé¢ w
maksymalnym stopniu (o ile bedzie to mozliwe) oryginalne klamki i elementy okué (z wyjatkiem
zawlas6w), przekladajac je do nowych kwater okiennych.

Wymaga si¢ aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegla zmianie wzgledem pozostalej stolarki okiennej wymienionej w ostatnich
czasach w pozostalych budynkach szpitalnych. Poniewaz zmiana z okien skrzynkowych na
jednoramowe - zmniejsza si¢ o polowg liczba klamek, nalezy wykorzysta¢ te najlepiej zachowane.
Postuluje si¢, aby pozostale wykorzysta¢ do remontu stolarki okiennej w innych budynkach, z tego
samego okresu historycznego oraz o takiej samej formie (forma klamek powtarzana byla w wielu
realizacjach, co zwiazane bylo z ich masowsa przemystowa produkcja). W przypadku zlego stanu
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zachowania elementéw, uniemozliwiajacego ich zachowanie i wykorzystanie, nalezy wykonac¢ wierna
rekonstrukeje, w formie odlewu mosigznego. Istotnym problemem realizacyjnym i uzytkowym jest
sposob kontroli sposobu rozwarcia skezydel okiennych (rozwarcie/uchylenie) zwigzanego z geometrig
historycznych klamek. Po montazu, nalezy pouczy¢ uzytkownikéw, o sposobie manewrowania klamka
(obecne klamki jedno-stronnej raczki niwelujac ten problem).

Nowa stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sOsnowego,
warstwowo klejonego, srednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P1A (wg PN-EN 356), szyba z powlokami
wysokoemisyjnymi, wspélczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjnos¢ akustyczna
min.: Rw 35dB, wodoszczelnoéé Klasa 9A, przepuszczalnosé powietrza klasa 4, odpornosé¢ na
obcigzenie wiatrem Klasa C5, okna wyposazone w nawietrzaki. Kolorystyka stolarki okiennej
obustronna: biel (lekko ocieplona — bie/ eynkowa) RAL 9001 lub 9003 — podobnie jak dla budynkéw
sasiednich.

Uszczelki przylgowe weiskane twarde, okapniki z blachy ocynkowanej (kolor naturalny szary
lub w kolorze okna), o grubodci min. 0,5-0,6 mm. Sposéb odwodnienia zewnetrznego stolarki (na
parapetem) nalezy dobra¢ indywidualnie.

Nawietrzak umiejscowiony nad listwa §lemieniowa lub w inny sposob, taki sposob, aby z
zewnatrz byl niewidoczny

5.2 OKkucia okienne

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby w jak najwickszym stopniu oryginalne elementy sztukatorskie,
klamki, zasuwki, rygle i detale architektoniczne poddaé konserwacji i w maksymalnym stopniu
wykorzystaé¢ w nowej stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na
wspolczesne rozwigzania technologiczne stolarki - wéwczas elementy te stanowi¢ beda jedynie atrapy-
swiadki dawnych rozwiazan stolarskich). Okucia okienne nowe o ksztalcie i formie wzorowanej na
wezesnych XX-wiecznych (np. Alt Vien — dwuramienna lub jednoramienna firmy Schachermeyer
dzialajacej w Krakowie od XIX wieku). Nalezy wigc zastosowaé klamki stylizowane w formie
obustronnej raczki (w przypadku kwater uchylnych zastosowanie raczki obustronnej moze nastreczaé
klopoty z okresleniem, kiedy okno jest zamknigte, wowczas wykonaé jednostronne) lub ewentualnie
jednostronnej, w kolorze mosi¢znym. Klamka montowana w osi listwy przymykowej przy uzyciu
systemowej przekladni przeniesienia napedu. Szyld klamki przykrecany  wkretami  mosieznymi o
nacigciu na plaski srubokret (zgodnie z historycznym sposobem mocowania, innym iz wspolczesne —
wkret krzyzowy). Zakazuje sie stosowanie klamek z tworzyw sztucznych lub aluminiowvch.
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Pryykladowe klamecski okienne firmy Schachermeyer (stanowiaee jedynie prykiad odniesienia ksztattu)

W zakresie konserwacji oku¢ nalezy postepowa¢ jak nizej:
1. Oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwieni farb z zachowaniem oryginalnej patyny, mechaniczne -
welna stalowa lub metoda chemiczna pastami na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.
2. Usuniecie produktéw korozji metalu metoda chemiczna i/lub mechaniczna metoda
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw opierzenia, metaloplastyki oku¢ i zamkéw metoda
metalizacji powierzchni.
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4. Malowanie zabezpieczone] powierzchni metalu np. farba alkidows o kombinowanej funkejt
podkladowej i nawierzchniowej (koficowej). Kolor farby dobra¢ do pierwotnego.

5. Konieczny jest przeglad elementéw montazowych. W przypadku rozpoznania wad materialow,
pojedyncze egzemplarze naprawi¢ lub zastapic nowymi (po uprzedniej akceptacji nadzoru
konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginalu.

Projekt zaklada, ze wszystkie oryginalne okucia nie beda pelni¢ roli czynnej, a jedynie pozostana
swiadkami historii”.

5.3 Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie
Parapety okienne wykonac jako nowe - ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,5-0,6mm, z wywinigciem
w postaci kapinosow. Krawedzie obrobek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinigta
krawedZz zewnctrzna). Od strony zewnetrznej okno zabezpieczy¢ tasma paroprzepuszczalna, a od
whetrza — tasma paroszezelna. Parapety stanowiace cigglo§é (ofasowania gzymsu), nalezy wymieni¢ w
zakresie calego arkusza blachy, a nastepnie polaczyc z dalszymi. Wzorowac si¢ na budynkach, ktore
zostaly zmodernizowane.

5.4 Parapety wewnetrzne (wymiana)
Wykona¢ wymiang parapetow wewnetrznych na nowe, z konglomeratu gr. 4 cm, wysunigte poza lico
sciany od strony wewnetrznej 5 cm. Tam gdzie parapety posiadaja inny material (np. flizy) — pozostawic
je w takiej formie, ewentualne braki uzupelnic.
Parapet od spodu osloni¢ty materialem termoizolacyjnym, zabezpieczajacym przed dzialaniem ciepla z
kaloryferu (grzejnika) znajdujacego si¢ pod oknem (w przypadku jezeli wystepuje). Wzorowac si¢ na

budynkach, ktére zostaly zmodernizowane.

5.5 Prace konserwatorskie - elewacja tynkowana
W miejscach uszkodzonych tynkéw wokol osciezy okien, nalezy wykonac¢ uzupelnienia tynkow.
Konieczne uzupelnienia wypraw wykona¢ w oparciu o gotowe mieszanki tynkow renowacyjnych
(zbrojonych mikrowléknem szklanym, tynki z dodatkiem trasu) do stosowania na zewnatrz budynku a
nastepnie wykona¢ powloki malarskie (farbg krzemianows) ze scaleniem kolorystycznym do obecne;.
Ewentualne wzmocnienie istniejacych oslabionych tynkow preparatem krzemianowym. Zakazuje si¢
stosowania mas cementowych.

5.6 Tynki wewnetrzne

Uzupelnienia tynkéw w miejscach montazu stolarki okiennej wykona¢ jako gotowe mieszanki
systemowe, stosujac tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej paroprzepuszczalnosci (system tynkarski
przewidziany do stosowania wewnatrz obiektow zabytkowych). Wierzchnia warstwa pokryta tynkiem o
nizszym uziarnieniu, zacierana, tak aby uzyskac gladka powierzchni¢. Nie zaleca si¢ stosowania gladzi
gipsowej. Wierzchnie powierzchnie §cian i sufitéw pokryé powloka malarska — farba krzemianowa (o
wysokiej paroprzepuszczalnosci) dostosowana kolorystycznie do obecnej aranzacji wnetrz.

Elementy wykonane z tynku zlobkowanego nalezy wykonaé w sposob tozsamy, obrzutki cementowe w
bezposrednim sasiedztwie okien — przy ich odspojeniu usuna¢ — wykonujac nowa wyprawe tynkarska
zgodng z historyczna.

5.7 Demontaz krat okiennych
Wskazane na rysunku kraty okienne nalezy zdemontowac. Sposob demontazu powinien by¢ jak
najmniej ingerujacy w wyprawe tynkarska elewacji. Proponuje si¢ wycinanie np. pilami z ostrzami
diamentowymi elementéw niemogacych by¢ w latwy sposéb usunigetymi, ale w taki sposob, aby
wyprawa uzupelniajaca zakryla w calosci elementy stalowych.

5.8 Roboty towarzyszace
- W pomieszczeniach po przeprowadzeniu prac zwigzanych z wymiang okien przywroci¢ stan
pierwotny, tj. dokona¢ malowania scian przy oknach. W przypadku wystapienia okladzin wokél
otworow, nalezy je uzupelni¢ (odtworzyc).
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- W pomieszczeniach gospodarczych zainstalowaé panel z siatki przectwko owadom (mocowana na
profilach aluminiowych (przekréj min. 20x20 mm)

- W pomieszczeniach sanitatiatéw oraz pom. gospodarczych (magazynach) stosowaé szybe matows lub
folie na szybe.

- Wykona¢ punktowe wkucia oraz skucia glifu wokél okien.

- Przed zamontowaniem historycznego detalu stolarki okiennej nalezy poddac¢ go konserwacji
(oczyszczentu, uzupelnieniu brakéw, wymianie srub, itp.).

- Przy pracach zwiazanych z wymiang stolarki okiennej nalezy wykona¢ wszelkie uzupelnienia tynku,
okladzin, odtworzenia parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, obrobki blacharskie, itp.

5.9 Wytyczne montazowe

Montaz okna nalezy rozpoczaé od oczyszczenia otworu, w ktérym okno ma byé zainstalowane.
Wyprodukowane okno (szczegblowe wymiary powinny zosta¢ pobrane przez przedstawiciela
producenta — stolarni) powinno mie¢ takie wymiary, ktére by umozliwily prawidlowe ustawienie i
wypoziomowanie. Miedzy oknem a $ciana powinna byé szczelina, ktora po zamontowaniu okna
umozliwi rozszerzanie pod wplywem temperatury. Szeroko$é szczelin, zalezna od rodzaju materialu z
jakiego jest wykonane okno oraz jego wielkosci i koloru (dane podane w tabelach stolarskich).
Przekraczanie podanych w tabelach wartosci jest niewskazane, gdyz zbyt mala szczelina uniemozliwi
prawidlowe wykonanie fugi laczacej, a zbyt duza moze utrudni¢ prawidlowe zakotwienie okna w
scianie. W zaleznosci od zastosowanego materialu uszczelniajacego okno, rézni sie kolejnos¢ dalszych
czynnosci. Przed rozpoczeciem montazu okna nalezy zdjaé z niego skrzydlo, ktére zostanie zalozone
po zakoficzeniu montazu o$cieznicy. Kolejnym krokiem jest wybor elementu mocujacego. 7 reguly sa
to kolki (laczniki) rozporowe lub kotwy montazowe, a ich rozmieszczenie powinno gwarantowacd
przenoszenie wystepujacych sil na budynek.

Kotwa montazowa jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Gdy kotwy zostana zamontowane, okno wstawia si¢ w otwor w murze na listwie podparapetowej.
Nastepnie okno nalezy dokladnie wypionowaé i wypoziomowaé z zachowaniem rownych szczelin
miedzy ofcieznica okna a murem (z obu stron). Podczas ustawiania okna nalezy poslugiwac sie
poziomica, a nastepnie unieruchomi¢ ofcieznice za pomoca klinéw (nalezy przestrzegac zasady, aby
widocznosé — szczegdlnie od strony elewacji oscieznicy byla proporcjonalna i symetryczna, tzn. aby nie
doszlo do sytuacji, gdzie np. boczne jej krawedzie s3 niemal niewidoczne, a gorna tworzy szeroki pas).
Jezeli okno jest ustawione prawidlowo, mocuje si¢ kotwy do muru elementami odpowiednimi do
rodzaju materialy, z jakiego jest wykonana $ciana (np. kolki rozporowe, laczniki srubowe). Szczeliny
pomiedzy oknem a murem nalezy wypelnia¢ takimi materialami uszczelniajacymi jak welna mineralna,
wata szklana, tasma piankowa lub pianka montazowa. Aby te materialy spelnialy swoja funkcje, nalezy
zabezpieczyC je przed wilgocia, stosujac silikon lub foli¢ paroszczelng — od wewnatrz, oraz tasme
rozprezng albo inny material paroprzepuszczalny i wodoszezelny — od zewnatrz. Przy stosowaniu od
wewnatrz folii paroszczelnej, przyklejamy ja do oscieznicy okna przed wstawieniem jej w otwor okienny
W murze, nastepnie po przymocowaniu kotew i wypelnieniu szczeliny materialem uszczelniajacym,
przyklejamy folic do muru. Istotnym jest, aby wypelnia¢ szczeliny pianka montazowa w sposéb
eliminujacy mozliwos¢ wystapienia deformacji oscieznicy, co wplywa na prawidlowe funkcjonowanie
okna oraz — wyplyniecia pianki montazowej na elementy stolarskie (skutkujace zabrudzeniem trudnym
do usunigcia). Po wykonaniu montazu okna, parapetow zewngtrznych oraz wewnetrznych i napraw
tynkarskich, okno nalezy oczyscic i umyc.

6. CHARAKTERYSTYKI

6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obickty sasiednie
W zakresie przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia, nie beda wystepowaé zagrozenia w zakresie:
ochrony gruntu - nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja sciekéw do gruntu (brak wytwarzania), hafasu — nie
bedzie wystepowad, brak urzadzed emitujacych diwieki, cxynnikow lakich jak ochrona wid powierschniowych
oraz, apylenie - zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji. W
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trakcie prowadzenia rob6t budowlanych oraz po ich zakoficzeniu, ochtonie podlegac¢ beda wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (halas pochodzacy
od prowadzonych robot budowlanych).

6.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych
Nie dotyczy, brak instalacji (w relacji przechodniej — brak zapotrzebowania).

6.1.2 Gospodarka wodami opadowymi
Nie dotyczy. Sposéb odprowadzania wéd opadowych 1 roztopowych nie ulega zmianie (odprowadzanie
wody z dachu poprzez instalacj¢ opadowa; system rynien i rur spustowych do sieci kanalizacyjnej. Brak
wytwarzania sciekOw.

6.1.3 Gospodarka $ciekami
Nie dotyczy, brak wytwarzania $ciekéw.

6.2 Emisja zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy, brak emiteréw.

6.3 Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw
Nie beda wystepowac odpady wytwarzane po zakoficzeniu rob6t budowlanych. W trakcie prowadzenia
robot budowlanych wytworzone moga zosta¢ odpady tj.: drewno, szklo, stal, gruz, beton.

6.4 Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

6.5.1 Ochrona zieleni
Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew i krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé zasad ochrony terenéw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie przyrody, tj. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub ktzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopelnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji 1 spowodowanie uszkodzenia lub calkowitego zniszczenia drzew i krzewédw, naraza
wykonawce prac na karg pieni¢zna naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywac prace w obrebie korzeni drzew/krzewéw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace sic w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia.

6.5.2  Ochrona gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
Nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekéw do gruntu (wody opadowe w rozumieniu Ustawy Prawo
wodne (t.). Dx:U. 2022 poz. 2625, 3 pign. 3m.). Zakres dotyczy jedynie wymiany stolarki drzwiowe;.
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6.6 Wplyw eksploatacji gérniczej - teren szkéd gorniczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkd gérniczych, nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
tereny gornicze.

6.7 Teren osuwiskowy
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze osuwiskowym.

6.8 Ochrona konserwatorska, dziedzictwo kulturowe
Obiekty 1 teren podlegaja ochronie konserwatorskiej, A-1112 -Zespol zabudowan szpitalnych, obiekt
wpisany do rejestru zabytkdw.

6.9 Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy, nie ulega zmianie.

6.10 Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 20719
poz: 1839, wraz 3 Rozporzadzeniem Rady Ministréw 3 dnia 5 maja 2022 r. mieniajace roporzadzente w sprawie
predsigwsiec mogacych ynaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2022 pog. 1071).
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja Scieckéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (DzU. 2022 poz. 2625, X pdsn. ) nie s3 traktowane jako Scieki,
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej, sposéb i ilosé nie ulega zmianie.
Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwieki.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu.
Pozostale elementy — sa to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych otaz zapylenie.
Zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestyciji.
Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000. Obszar
inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: Rezerwaty: Panieriskie Skaly 5.32 km,
Bonarka 5.45 km, parki krajobrazowe: Bielarisko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 1.36 km,
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2.91 km, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 3.27
km, Parki narodowe: Ojcowski Park Narodowy - otulina 7.22 km, Ojcowski Park Narodowy 10.13 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 25.00 km, Natura 2000 Obszary specjalnej
ochrony: Puszcza Niepolomicka PLB120002 20.69 km, Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
Debnicko-Tyniecki obszar lakowy PLH120065 5.86 km, F.aki Nowohuckie PLH120069 6.90 km.
Wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawal bedzie halas. Prace beda wiazaly si¢ z wytworzeniem
niewielkich ilosci odpadéw. Powyzsze ucigzliwosci beda mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny i
ustapia po zakoriczeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w $rodowisku. Ponadto,
ograniczeniu oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie sie do
zalecen, a mianowicie:
- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzen,
- prowadzenie prac w porze dziennej,
- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Uctazliwosci zwiazane z realizacja inwestycji beda mialy charakter krétkotrwaly (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsiewziecia,
zatem beda odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie zwiazane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone beda roboty budowlane z wykorzystaniem sprzetu i maszyn
budowlanych oraz §rodkéw transportu. Prowadzenie ww. prac bedzie Zrodlem emisji halasu, pyléw,
zanieczyszczefi gazowych oraz wytwarzania odpadéw. Zasicg oddzialywania bedzie jednak ograniczony
do obszaru prowadzenia robot. Zaplecze budowy wymagac bedzie ponadto czasowego przylaczenia do
sieci energetycznej i wodociagowej — podlaczenie do instalacji budynku.
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6.11 Interes 0s6b trzecich
Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw o0séb trzecich. Calo$é robot budowlanych
prowadzona w obr¢bie budynku.

6.12 Gospodarka masami ziemnymi
Wytworea odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ushug w zakresie robét budowlanych jest
podmiot, ktory swiadezy usluge, chyba ze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedlug art., 3 ust. 1
pkt. 32 Ustawy o odpadach (t. Ds.U. 2022 poz, 69). Nie zaklada si¢ robot ziemnych.

6.13Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe
Nie dotyczy.

6.14Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 t. poz. 1608)
Nie dotyczy, zakres dotyczy wymiany stolarki okiennej.

Budynek nie spelnia wytycznych z zalacznika Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 pog. 2285) w zakresie termoizolacyjnosci przegrod stalych. Zgodnie g
Ustawa 3, dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycsne budynkdw art. 4 pkt. 4 ppt. 1, brak jest
koniecznosci sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku bedacego obiektem
zabytkowym. Projekt nie zmieni wydajnosci, sprawnosci oraz innych parametrow instalacji grzewczej
budynku. Nie ulegng zmianie przegrody zewnetrzne budynku, stanowiace sciany o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej.

6.15Informacja o  zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Nie ulega zmianie, projekt nie obejmuje wnetrza budynku, a jedynie strefe ograniczong plaszczyznami
murow zewngtrznych — wymiana stolarki okienne;.

7. ZESTAWIENIA:
7.1.1 Powierzchnie:
Nie ulega zmianie.

7.1.2 Kubatura:
Nie ulega zmianie.

7.1.3  Parametry przestrzenne:
Nie dotyczy, nie ulegaja zmianie.

7.1.4  Kondygnacje:
- Liczba kondygnacji: 3 kondygnacji nadziemnych

7.2 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu,
wynikajacych z ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodno$é z

zapisami MPZP
Budynek znajduje si¢ na terenie miasta dla ktérej nie zostal uchwalony MPZP ani nie jest obecnie
procedowany — ze wzgledu na lokalizacj¢ w terenie zamknictym (Planu mijscoweso nie sporsadza sie dla
terendw amknigtych, 3 wylqczeniem terendw ambknigtych ustalanych prse, ministra wiascivego do spraw transportu —
por. Ustawa o planowanin prestrzennym Dz.U.2022.503). Ze wzgledu ze prace w calosci prowadzone sa
wewnatrz budynku, nie ma obowiazku uzyskania warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie
zmienia si¢ sposob zagospodarowania dzialki, nie zmieniajg sig parametry przestrzenne budynku, jego
funkeja (budynek szpitalny), sposéb uzytkowania, sposéb obslugi komunikacyjnej. Wobec powyzszego
nie jest wymagane uzyskanie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu, poniewaz nie ulega
zmianie zabudowa, jej funkcja (nie ma zmiany sposobu uzytkowania), nie ulega zmianie
zagospodarowanie terenu. Zgodnie z art. 50. Ust. 2 pkt. 1 Ustawy o planowanin i 3agospodarowaniu
prestryennym, Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane: 1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Odniesienie do powyzszego artykulu ma miejsce w art. 59 ust. 1 w zakresie okreslajacym,
w3 Jmiana agospodarowania lerenu w pryypadku braku planu miejscowego, polesajgca na budowie obiektn
budowlanego lub wykonanin innych robit budowlanych, a takse zmiana sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub
Jego exgici, 3 2astrzesentem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodge decysji, warunkow sabudowy. Prsepis
art. 50 ust. 2 stosuje sig odpowiednio”.
Nadmieni¢ nalezy rowniez, ze zgodnie z interpretacja — stanowiaca komentarz do Ustawy prof. Z.
Niewiadomskiego  (za  https://wwwgov.pl/web/gov/decyzja-o-warunkach-zabudowy-decyzja-wz)
Decyza 0 warunkach zabudowy (\WZ) cyt. Wymagana jest ona .tylko dia robit budowlanych powodujacych smiang
Ragospodarowanta lerenu lub ugytkowania obiekiu budowlanego w catosei lub w c3gsci, nawet wiedy, gdy nie wymagaja
pozwolenia na budowe (ewentualnie glosenia). Wyjatek stanowi tymezasowe sagospodarowanie terenu. Pogostate
Rrmiany agospodarowania lerenu nie sq objele obowigzkiem wydania decygji. |[...] Roboty budowlane niepowodujace
pniany sposobu zagospodarowania terenn lub ugytkowania_obiekiu nie wymagaja ustalenia warunkdw abudowy”.
Dalej, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane, przebudowa jest rodzajem robét budowlanych (art. 3 ust. 7).

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Remont budynku polegajacy na wykonaniu wymiany stolarki okiennej nie zmienia obecnych
parametrow zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym jak i warunkami ochrony przeciwpozarowej.
Nie zostanie zmniejszona izolacyjnosé, odpornos¢ i szczelnos¢ ogniowa stropu/éw (REI) jak i $cian
konstrukcyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudows ani warunki ewakuacji.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ INFORMAC]JA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projekt nie obejmuje zmiany elementow
konstrukcyjnych oraz nie zwickszy obciazenia elementéw konstrukeji, wobec czego brak koniecznosci
sporzadzenia ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego obiektu.
Ponadto w swietle interpretacji zespolu rzeczoznawcow przy Radzie Malopolskiej Okregowej
Izby Architektow RP (OPINIA nr ZR 87), od projektanta zalezy okreslenie, czy projekt budowlany
powinien zawiera¢ wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektu budowlanego. Przepis § 4 ust. 3 pkt 3 (litt h) Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkow  posadawiania  obiektow budowlanych zalicza do 1II  kategorii
geotechnicznej obiekty zabytkowe i monumentalne, z zastrzezeniem uzycia kwantyfikatora "i" co wigze
si¢ ze spelnianiem obu warunkéw naraz. Zgodnie w powyzszym przyjmuje si¢ 1 kategorie
geotechniczna o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  prostych warunkach
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gruntowych. Powodem zakwaliftkowania go do kategorii nizszej sa przeslanki zwiazane z zakresem
robot — polegajacym jedynie na wymianie stolarki okiennej.

10. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwiazane z pracami budowlanymi powinny byé
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dx.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Ds.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

11. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstegpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:

| Inwestorem

| Projektantem

—  Nalezy przestrzegac Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dg. U. Nr47 pog. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty 1 znaki,
bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

—  Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

—  Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwick nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowa¢ jako wzorcowe, w zaden sposéb nie bedace sugerowanymi.

—  Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

—  Zwraca si¢ uwagg, ze prowadzone prace powinny byc zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo oséb postronnych.

—  Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami sztuki budowlane;j.

— W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien, wytworzonych 1 uzyskanych na etapie dokumentacji projektowe;.

—  Jezeli w trakcie prac natrafi si¢ na historyczne napisy, nalezy powiadomié¢ o tym fakcie Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie w celu podjecia dalszych dzialan co do ich
odslonigcia lub w przypadku niskiej wartosci historyczno-estetycznej — brakiem wyeksponowania.
Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z budynku.

—  Prace demontazowe prowadzi¢ w sposéb ostroiny, np. wycinajac poszczegélne elementy
stolarki okiennej (ramy), po zdemontowaniu kwater okiennych. Ma to na celu zminimalizowanie
powstania ubytkéw tynku wokol otworow okiennych. W przypadku jego uszkodzenia, nalezy
dokona¢ uzupelniefi, powtarzajac profilowanie oraz obecng forme. Niedopuszczalne jest
»wyszarpywanie” elementow okna czy tez dzialanie obalajace.

—  Prace prowadzic w sposéb umozliwiajacy maksymalne, nieprzerwane funkcjonowanie reszty
budynku
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PIOTR TUMIDA]SKI
{imi¢ 1 nawwisko)
MPOIA/064 /2016
(nr uprawnicn)
MP-2243

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Os$wiadczenie!

projektanta tub-osoby-sprawdsaiaeeiprojekt-budowhany-

Zgodnic z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z péZn. zm.) ninicjszym o$wiadczam, ze projekt architecktoniczno-budowlany:

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej (podaé¢ nazwe projekiu
budowlanego 1 adres inwestycii)

sporzadzony w dniu WRZESITEN 2023

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowic, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow (podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnic » obowigzujgeymi preepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Ofwiadezam, ze dokumentacia mniejsza jest tozsama z 4 opieczetowang przez Biuro Micjskiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie  stanowigey zalgeznik do wydanego pozwolenia konserwatorskiego.

3. Oswiadezam, ze sprawdzenic projekiu architektoniczno-budowlanego, w zwiazku » jego charakterem (proste
roboty budowlane) oraz fakiem, zc budynck podlega ochronie konserwatorskic] nie musi mieé miejsea (w
rozumicnic sprawdzenia projekiu architcktoniczno-budowalnego przez projektanta - sprawdzajacego), stosujac
odpowiedni trvb art. 20 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawe budowlane (sprawdzanic i opiniowanic na podstawic
praepisow szezegolowyeh - tuta) uzyskane Pozwolenie konserwatorskic BMKY) oraz na podstawic art. 20 ust.
5 pkt 2 (zwalnia z obowiazku sprawdzania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego projekty
obicktéw budowlanyeh o prostej konstrukeji), Powyisze stanowisko znajduje réwniez  odniesicnic w
Stanowisku lzby Architckiow Rzccuypospolite] Polskicj MOIA 2z dnia 22 listopada 2020 r. cyt. ,,Jaks wlasciwq
prakiyke Widzialdw Architeketury odbieramy riwnies unzglednianie zapisn Art.20.3.1), kidry stanowi, 2o obowiqzek
sprawdzenia nie dotyegzy "zakresn obfetego rbum'rr"—'cwmzz i opiniowaniem na podstawie priepisiw szezecolnyeh”. W praktyee
vzuacsa to, e roboly budowlane podlegajace aboum vhowi uzyskania Pozwolenia na budowe wytgcznie z powodu,
2o iq prowadzone przy zabytkach nie wymagaja sprawdzenia projektu mmgr wa juz dokonane pried wydanien
opinii luly Pozivslenia Konsermatorskicgo sprawdzenie lub opiniowanice przez K g[g"rmm Zabytkéw na
podstawie Ustawy o ochronie zabytkéw”. ﬁ Pictr

Tumidajski
architekl

KRAKOW, 4 wrzcénia 2023 ;‘-.-.ﬁ;.@é..er_t"fj ...............

{miciscowosc | data) (picezed wraz 2 podpisem)

' Nalezy skladac w oryginale.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/70/16/MP Krakéw, dnia 12.12.2016r.
DECYZIA nr MPOIA/064/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz iniynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inZ. arch. Piotr Tumidajski
urodzony w dniu 12 pazdziernika 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catoéci zadanie strony.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

magr inZ. érch. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK

| Nkt QZ{A}"

magr inz. arch. Stanistaw Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK mgr inz. uMaﬁSkqpski, Cztonek OKK

9 \ E
¥ }n\gr inz. arch. Artyf Trzepla, Cztonek OKK

AN (: LA
drjin. arch. Mafiysz Fwakdowski, Cztonek OKK

4

mgr inZ. arch. Jdfanta Wasik, Cztonek OKK

Otrzymuijg: |

1. Piotr Tumidajski
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu se)
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR TUMIDAJSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/064/2016,

Jest wpisany na listg cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2243.

Cztonek czynny od: 26-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2243-75B5-BFY5-3129-2894

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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[ ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakow
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INWESTOR:

ZLECENIODRANWCA:

MNAZWA L ADRES:

TEMAT:
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PROJEKTANTA

el /fax 12427 13 59, kom. +48 608 300 572
e-mail: pracownmal@ umidagskpl
REGON 382593796 NIPOTT-244-10. 19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZ.07 w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniky SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALNY
ul. Wroctawska 1-3, Krakow

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej

dz. nr 184 /11 obr.45, j.ew. Krowodrza

mgr inZ. arch.
PIOTR TUMIDA]JSKI
Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow

INFORMACJADOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 cxzerwea 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz
1125, 1126) w sprawic informacji dotyczacej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia ninicjsze opracowanic zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpicczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniaeych ludzi,

srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,

ktora moglaby nastapi¢ podezas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa kontraktu stwarzaja

system, Kktory zapewnia, ze zdrowie, bezpicczefstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego

pracownika beda zabezpicezone wtaki sposob, aby uniknaé chordb zawodowych, obrazen czy

\\'}']j;ldkf} W,



REMONT

BUDYNKU SYZPITALNEGO NR 8 POLEGAJACY NA WYMIANIE STOLARKI ¢ IKTENNLY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

L1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszezegolnyeh obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projckt budowlany dla zamierzenia inwestyeyinego pn. ,,Remont budynkan
sgpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okienne;”.

/akres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2, Zakres robot:

roboty
roboty

1
rabDOLY

demontazowe,
budowlane  remont polegajacy na wymianic stolarki okiennej,

wykonezeniowe,

1.3. Kolejnosé realizacji robot:
Jednoczesna realizacja inwestyeji stosownie do planu organizacii robor.

prace przygotowawcse,

prace budowlanc i stolarskic,

roboty

wykonezeniowe.

1.4. Wykaz istnicjgeych obicktow budowlanych:

Na terenie projektowance] inwestyeji wystgpuja:

—  budynki sgsiednic,

~  chodniki i urwardzone dojazdy i place,

- stniejace previacza 1osiect
14 g

1.5 Wskazanic clementéow zagospodarowania terenu, ktore mogyg stwarzaé zagrozenia
bezpicezenstwa i zdrowia ludzi.

brak

Kicrownik budowy pelni role koordynatora sprawujacego nadz6r nad bezpicczenstwem i higiena

pracy w

szystkich pracownikéw zatrudnionych na budowic. Wyznaczenic koordynatora nie zwalnia

poszezegolnych pracodaweow z obowiazku zapewnicnia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.

Nadzor

techniczny podwykonawedw obowiazany jest w szezegolnosci:

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania.

Przed preysigpicniem do robét  ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowicnie istnicjacych
przewodow oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istnicjacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujae przckopy kontrolne oraz powiadomi¢ wlascicieli urzadzen
podziemnych znajdujaeych si¢ na trasic infrastrukrury,

Roboty ziemne przy zblizeniach do istnicjacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac reeznie ze szezegdlng ostroznoseia i pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tego
uzbrojenia.

Oprocz  naniesionveh  kolizji  moga  wystapi¢  takze  kolizie 2z uzbrojeniem
niczinwentaryzowanym.

W' przypadku takicj kolizji nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika i zabezpicczyé przed
uszkodzeniem.

Wszystkic napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.

Przestrzegac wymagan bhp na placu budowy i postanowici niniejszego planu.

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Zapewnic pracownikom srodki ochrony indywidualnej.

W razie niemoznoscl uniknigcia w czasic trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikow
nalezy zaopatrzye w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

W czasic trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

Organizowad, przygotowac 1 prowadzié¢ prace w sposob eliminujaey mozliwosé zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe,

Dopuszezad do pracy wylaeznic pracownikow posiadajacych aktualne badania Ickarskic i
szkolenia bhp.
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=  Rozpoczynadé prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiceznyeh warunkow pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

= Wykonywaé wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

= Prowada¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

L6 Przewidywane zagrozenia podezas realizacji robot budowlanych.,

Zagrozenia ogdlne:

llSLI\\'L‘iT']iL‘ L_‘] ‘E'HL'HT(IJ\\ l)th]_\'l]]\'Ll,

upadek pracownika z rusziowania,

podlaczanic urzadzen - porazenic pradem
L7 Eksploatacja urzgdzen, maszyn, clektronarzedzi i instalacji clektrycznych - porazenic
pradem clektryeznym:

urazy powodowanc uderzeniem o czeséel robocze maszyn 1 urzadzen,

nadmierny halas i wibracje pHy, mioty, szlifierk

1.8 Komunikacja na placu budowy:
upadek, potracenic pracownika podezas przejécia po placu budowy,
upadek w czasic schodzenia lub wehodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

L.9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szezegdlnie nicbezpiceznych:

1:9.1
Instruktaz pracownikow 2 zakresu bezpieczenstwa higieny pracy preed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie nicbezpiccznych powinien byé praeprowadzony w oparciu o
Rozporzadzenic Ministra Guspodarki i Pracy 3 dnia 27 lipea 2004 r. w sprawie sikolenia w dziedzinie bespieczeiistva
i bgieny pracy (D3 UL 2004 nr 180 poz. 1860)
Wykaz stanowisk pracy, na kiérych wystepuja szezegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawea.
Wykaz wymaganych szkolen bhp:

Kicrownik budowy i Mistrz budowy

1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce nicbezpicczenstwom wynikajgeym 2
wykonywania rob6t budowlanych:

wygrodzenic terenu placu budowy i oznakowanie micjsc nicbezpiceznych lub stref wystgpowania
zagrozen,

wyznaczenic 1 oznakowanic drog dojazdu oraz transportu material Gw;

wykonanie zabezpicczen np. barier ochronnych, zadaszen, ckranéw itp.,

wykonanic oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawezymi,

rozmicszezenic 1 oznakowanic urzadzen ochrony przeciwpozarowe, punktow czerpalnych, zaworow
odeinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

rozmicszezenic sprzgtu ratunkowego, niczbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

wyznaczenie i ooznaczenie strefy magazynowania i skladowania materialéw budowlanych (w tym
wyrobow i substancii nicbezpiecznych)

wyznaczenic 1 oznaczenie stref pracy sprzgtu zmechanizowanego;

rozmicszezenic  placow  produkeji  pomocnicze)  (np.  wezly  betoniarskic, wezly  produkciji

prefabrikatow);

kontroli dostepu (lub uniemozliwicnie dostepu) 0séb postronnych na teren placu budowy;

prowadzenie  robdt  budowlanych  w  sprzyjajacych  dla danego  zakresu robot  warunkach

atmosferyeznych;

zapewnienie obslugl maszyn 1 urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

biczaca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;
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przestrzeganic zmianowoscl pracy przy pracach uciazliwych stosownie do ich rodzaju;

wszelkie prace budowlane nalezy prowadyié pod nadzorem osodb uprawnionych, zgodnic ze sztuky
budowlang 1 przestrzegajac warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Minisira Infrastirukeury 2 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczesistva i higieny pracy podezas wykomywania
robat budowlanyeh (12, U1, 2003 nr 47 poz. 401).

112 Przechowywanic i przemicszezanic materiatéw, wyrobow oraz substancii:
Przechowywanic na dluzszy okres tzw. materialéw masowyeh (cegla, cement, stal, kostka betonowa,
blacha, papa, deski 1p.) nie przewiduje sic. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe beda one

roztadowywane i w zaleznodel od potrzeb zlozone na wydziclonym miejscu na placu budowy.

W razie stwicrdzenia bezposrednicgo zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kicrujgca pracownikami zobowigzana jest do niczwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziafan w celu usunigeia zagrozenia. (Ustawa 2 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy) Wszelkic
roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuky
budowlang, pod nadzorem 7z zachowaniem zasad bezpicczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnic dziata dwoch lub wigeej wykonaweow, to
winien byé¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

6



budynek objety wnioskiem

Zastrzega sig prawa wynikajgee z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nie mo2s byé przerysowany,

uzupelniany lub odstgpiony komukohwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM paza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 990/ZP/2023

5 Wojskowy Szpital Kiiniczny z Polikiinika SPZOZ w Krakowie : HYDRO
Wroctawska 1-3, 30-801 Krakow 9 o
L i PRBETAN
Temat:
PLAN SYTUACYJNY ek
Remont szpitainego na wymianie
PR LOKALIZACJA BUDYNKU
Adres oblektu: — B
Budynek nr 8, ul. Wroctawska 1-3, 30-801 Krakéw
dz. nr 184/11 0br.45, .ew. Krowodrza, identyfikator dziatk: 126102_9.0045.184/11
ij Tukxopramrle Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza |
mgr inz. arch. Piotr Tumidajski ‘
upr.  arch. MPOIA/D64/2016
g . ; ' ARCH
B Sprawazk: 9901ZP/2023 M PAB
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