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I. WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dla zadania inwestycyjnego pn.” Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki 
okiennej”.  
 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:  Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki okiennej. 
.   

Adres:   ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
 

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 
30-901 Kraków 

 
 

 

 

 
 Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o.  ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA /OST/ 
 
1.0 Nazwa zadania  
„Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki okiennej”. 
 
2.0. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zakres prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 
2.Roboty budowlane SST -1 
 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
Roboty  budowlane          SST –1  
CPV-45000000-7 Roboty budowlane  
Przygotowanie terenu pod budowę      SST-1.1 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę    
 
Stolarka          SST-1.2 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  
 
Wymagania OgólneSTWiORB  należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 
wymienionymi SST.  
 
3.0. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki. 
Demontaż krat okiennych. 
Uzupełnienia tynków w miejscach montażu nowej  stolarki okiennej. 
3.1 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do 
realizacji robót 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. arch. bud. 
Nr   Nazwa         podziałka 
 Opis 
101 Elewacje – widok okien       1:100 
102 Zestawienie okien        1:50 
103 Projekt okna typ „A”        1:20 
104 Projekt okna typ „B”        1:20 
105 Projekt okna typ „G”        1:20 
106 Projekt okna typ „U”        1:20 
107 Inwentaryzacja okna typ „A”       1:20 
108 Detale stolarki okiennej inwentaryzacja     1:5 
109 Detale stolarki okiennej inwentaryzacja     1:5 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
4. Informacja o terenie budowy. 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek nr 8 szpitala na  terenie zamkniętym w 
rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z 
późn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 5 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 
Kraków. 
4.1. Organizacja robót budowlanych. 
4.1.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 
23 i 28 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
4.1.2.Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający przekazuje 
wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.3.1. 
4.1.3.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, że 
zawiera go umowa. 
4.1.4.Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

− elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 
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− Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone zostanie przez Zamawiajacego .  

− Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie 
służby. 

− Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

4.1.5.Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), 
tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  
4.1.6.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacjii 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania,W instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 
na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach dostarczonym przez zamawiającego. 
4.2. Interes osób trzecich 
Inwestycja nie narusza w żaden sposób interesów osób trzecich. Całość robót budowlanych 
prowadzona w obszarze zlokalizowanym na terenie zamkniętym.  
4.3.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
4.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
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przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
4.5.Warunki dotyczących organizacji ruchu 
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów powinny odbywaćsię 
samochodami nie przekraczającymi 3,5T, a postój tych samochodów nie możeprzekraczać 30 
minut i nie może zakłócać funkcjonowania komunikacji wbezpośrednim sąsiedztwie prpwadzenia 
robót. 
4.5. Ogrodzenie 
Na czas robót Wykonawca zapewnić musi zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń 
budynkuu przed wydostawaniem się pyłu.Szczegóły należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. 
4.6.. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Istniejące ciągi piesze wymagają odrębnego zabezpieczenia.  
4.7.Określenia podstawowe.  
Krajowa Ocena Techniczna 
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, która dotyczy wyrobów 
budowlanych objętych Krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, 
dla których nie zostały ustanowione krajowe normy. Krajowa Ocena Techniczna jest 
udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których znajdzie się dany wyrób budowlany. 
Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (wyroby, dla 
których istnieją normy zharmonizowane, wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła 
Europejskie Aprobaty Techniczne) lub B (wyroby, dla których nie istnieją normy zharmonizowane  
wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych wyroby, które ze względu na brak 
norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną. 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, w którym producent deklaruje 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą przedmiotową Polską Normą 
wyrobu lub krajową oceną techniczną, odnosząc je do tych zasadniczych charakterystyk, które 
mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.  
Polska Norma  
Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy 
wycofanej 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały Krajową Ocenę 
Techniczną 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
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Remont 
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym. 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 

• Dziennik budowy 

•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Inspektor nadzoru budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 

Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 

Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
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Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno 
–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach  
Przepisy techniczno wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektu budowlanego 

Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do wykonania 
prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy 
a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca. 
Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
 
5.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości 
5.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 
i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja 
Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
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wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilośći 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
5.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów 
. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
5.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
5.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszą być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
5.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
5.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
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6.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy 
lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
7.0. Wymagania dotyczące środków transportu 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
8.0.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budow-lanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiamiSST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniurobót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiachsformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych.Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresową 
konieczność wykonywania robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz 
w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym 
9.0 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
9.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 
jakości Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
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W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
9.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli.  
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
9.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą 
mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić 
badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
10.0.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Zakres robót określa przedmiar robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościachpodanych w 
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robótZasady 
określania ilości robót i materiałówZasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach szczegółowych technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiarupowinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej iprzedmiarze 
robótoraz SST.. 
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11.0. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: − odbiórczęściowy 
robót, − odbiór końcowy robót, − odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.11.1. Odbiór częściowy 
robót. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacjąprojektową 
i Specyfikacją Techniczna wykonanych robót budowlanych. 
Wykonawca powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiającego o zakresie robót do odbioru 
częściowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego dokona odbiorutych robót w 
terminie do trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w tokuczynności odbiorowych 
stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor odmawiaodbioru i zapłaty za roboty do czasu ich 
usunięcia. 
Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego. 
11.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy robót jest finalną oceną w zakresie ilości, jakości, wartości orazzgodności z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. Całkowitezakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi 
Zamawiającego, który wyznacza na tej podstawie terminodbioru. Komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele Inwestora iWykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów 
(protokoły odbiorówczęściowych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny 
wizualnejwykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. Wprzypadku 
jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim 
przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszaniazastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbiorui być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu 
odbioru.Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletnościwymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik 
doprotokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, 
żeposzczególne roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lubprzedstawiciela 
Zamawiającego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonałroboty ściśle z pisemnym 
poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawicielaZamawiającego, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniegopolecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
Zamawiającego ponownie pisemniepotwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy 
odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. 
usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie  Inspektora nadzoru lub przedstawiciela 
Zamawiającego, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznaneza zakończone, co stanowi początek 
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sięWykonawcy do obowiązku usunięcia usterek 
oraz braków w wyznaczonym terminiepowoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadkuwystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową 
wykonanegoremontu, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać 
obniżeniawynagrodzenia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor możeodstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
11.3. Odbiór pogwarancyjny ostateczny. 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny,pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót wcelu stwierdzenia 
usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutekwadliwego wykonywania robót, a nie 
widocznych przy odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na 
zasadach jak dla odbioru końcowego 
12.0. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i practowarzyszących 
Cena ryczałtowa, jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawcą powinna uwzględniać wszystkie roboty 
określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte wprzedmiarze robót, a ich 
wykonanie wynika z przepisów Prawa Budowlanego iprzepisów BHP. Podstawą wyliczonej ceny 
ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożonyprzez Wykonawcę jako załącznik do umowy i 
sporządzony w oparciu o dostarczonyprzez Inwestora przedmiar robót. 
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 Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowegoobejmować będzie wszystkie czynności, badania 
i wymagania określone dla tej pozycjiw dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 
Do cen jednostkowych nienależy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez 
Wykonawcę zadaną pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wykluczamożliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta 
pozycjąkosztorysową. 
Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są wodpowiednich specyfikacjach 
technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycjeprzedmiaru opartego na KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byćzgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót 
10. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, t.j. z późn. zm, 
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawdo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2022 poz. 1557 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 
r. poz. 840) 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029, tj.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)  

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1973) 

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 10) 

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 82, z późn. zm.) 

9. Obowiązujące polskie normy i przepisy 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych  
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III. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Przygotowanie terenu pod budowę    SST-1.1 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę      
        

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji robót budowlanych związanych z inwestycją pt. 
„Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki okiennej”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów i rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- doprowadzenie tymczasowego zasilania 
- wygrodzenie terenu prac 
- zabezpieczenie obszaru robót przed wydostawaniem się pyłu do poszcególnych pomieszceń 
- zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian, 
- zabezpieczenie elementów wystroju, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
Materiały – folia, karton, płyty OSB . 
Materiały silnie pylące, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być transportowane ręcznie w 
postaci scalonej – zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem. 
3. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu skutecznie 
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtórnym pyleniem lub 
rozsypaniem materiału. 
4. Wykonanie robót 
4.1. Roboty przygotowawcze 
Teren ogrodzić, wydzielić od istniejacej części budynku (wykonać osłony przed 
rozprzestrzenianiem się pyłu , zabezpieczyć podłogi) i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
poprzez wykonanie tynków. 
4.4. Odpady. 
Przewiduje się powstawanie odpadów, głównie resztek farb, tynku, etc.  
Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki. 
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Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie robót budowlanych jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa z nim zawarta stanowi inaczej, według art., 3 ust. 
1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. 
 
5. Kontrola jakości 
 Badania, odbiór robót. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych  
6. Przedmiar i obmiar  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych  
 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
W.w.jednostki odnosza sie do materiału obmierzonego przed wyburzeniem 
7. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
9. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE       SST-1 
 

Stolarka          SST-1.1 
 

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 
CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na instalowaniu stolarki okiennej przy inwestycji pt.„ 
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegający na wymianie stolarki okiennej”. 
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

− Demontaż krat okiennych w wybranych lokalizacjach. 

− Wykonanie i montaż stolarkiokiennej 

− Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

− Uzupełnianie tynków i malowanie 
2. MATERIAŁY  
2.0.Wstęp. 
Projektuje się wymianę na nową wskazanej w projekcie stolarki okiennej – w formie 
odtworzeniowej, jednoramowej, z zachowaniem podziałów pionowych jak i poziomych, profilowań i 
proporcji podziałów kwater i wysokości ślemienia. Ze względu na współczesną technologię 
stolarską, należy w maksymalnym stopniu zachować dymensje elementów tworzących 
charakterystykę kompozycyjną okna tworzącego element elewacji. Nie można doprowadzać do 
zwiększenia przekrojów szprosów i szczeblin, przez co zniwelowany byłby charakter „lekkości” 
podziałów. Należy zachować w maksymalnym stopniu (o ile będzie to możliwe) oryginalne klamki i 
elementy okuć (z wyjątkiem zawiasów), przekładając je do nowych kwater okiennych. 
Wymaga się aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych założeniach kompozycyjnych 
nie uległa zmianie względem pozostałej stolarki okiennej wymienionej w ostatnich czasach w 
pozostałych budynkach szpitalnych. Ponieważ zmiana z okien skrzynkowych na jednoramowe - 
zmniejsza się o połowę liczba klamek, należy wykorzystać te najlepiej zachowane. Postuluje się, 
aby pozostałe wykorzystać do remontu stolarki okiennej w innych budynkach, z tego samego 
okresu historycznego oraz o takiej samej formie (forma klamek powtarzana była w wielu 
realizacjach, co związane było z ich masową przemysłową produkcją). W przypadku złego stanu 
zachowania elementów, uniemożliwiającego ich zachowanie i wykorzystanie, należy wykonać 
wierną rekonstrukcję, w formie odlewu mosiężnego. 
2.1.Stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo 
klejonego, średnio-żywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. 
Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P1A (wg PN-EN 356), szyba z powłokami 
wysokoemisyjnymi, współczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjność 
akustyczna min.: Rw 35dB, wodoszczelnośćKlasa 9A, przepuszczalność powietrza klasa 4, 
odporność na obciążenie wiatrem Klasa C5, okna wyposażone w nawietrzaki. Kolorystyka stolarki 
okiennej obustronna: biel (lekko ocieplona – biel cynkowa) RAL 9001 lub 9003 – podobnie jak dla 
budynków sąsiednich. 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo_cpv_45440000-3.html
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Uszczelki przylgowe wciskane twarde, okapniki z blachy ocynkowanej (kolor naturalny szary lub w 
kolorze okna), o grubości min. 0,5-0,6 mm. Sposób odwodnienia zewnętrznego stolarki za 
parapetem należy dobrać indywidualnie. 
Nawietrzak umiejscowiony nad listwą ślemieniową lub w inny sposób, taki sposób, aby z zewnątrz 
był niewidoczny. 
W pomieszczeniach gospodarczych zainstalować panel z siatki przeciwko owadom (mocowana na 
profilach aluminiowych (przekrój min. 20x20 mm) 
- W pomieszczeniach sanitariatów oraz pom. gospodarczych (magazynach) stosować szybę 
matową lub folie na szybę. 
2.2.Okucia okienne. 
Należyw  jak największym stopniu oryginalne elementy sztukatorskie, klamki, zasuwki, rygle i 
detale architektoniczne poddać konserwacji i w maksymalnym stopniu wykorzystać w nowej 
stolarce (pozostawiając je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na współczesne 
rozwiązania technologiczne stolarki - wówczas elementy te stanowić będą jedynie atrapy-świadki 
dawnych rozwiązań stolarskich).  Okucia okienne nowe o kształcie i formie wzorowanej na 
wczesnych XX-wiecznych (np. Alt Vien – dwuramienna lub jednoramienna firmy Schachermeyer 
działającej w Krakowie od XIX wieku). Dlatego należy zastosować klamki stylizowane w formie 
obustronnej rączki (w przypadku kwater uchylnych zastosowanie rączki obustronnej może 
nastręczać kłopoty z określeniem, kiedy okno jest zamknięte, wówczas wykonać jednostronne) lub 
ewentualnie jednostronnej, w kolorze mosiężnym.  Klamka montowana  w osi  listwy przymykowej  
przy użyciu systemowej przekładni przeniesienia napędu. Szyld klamki przykręcany    wkrętami  
mosiężnymi o nacięciu na płaski śrubokręt (zgodnie z historycznym sposobem mocowania, innym 
niż współczesne – wkręt krzyżowy). Zakazuje się stosowanie klamek z tworzyw sztucznych lub 
aluminiowych. 

 
 
Przykładowe klameczki okienne firmy Schachermeyer (stanowiące jedynie przykład odniesienia kształtu) 

 
W zakresie konserwacji okuć należy postępować jak niżej: 

1. Oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień farb z zachowaniem oryginalnej patyny, mechaniczne - 
wełna stalowa lub metodą chemiczną pastami na bazie rozpuszczalników organicznych. 

2. Usuniecie produktów korozji metalu metodą chemiczną i/lub mechaniczną metodą 
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.   

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów opierzenia, metaloplastyki okuć i zamków 
metodą metalizacji powierzchni.   

4. Malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farbą alkidową o kombinowanej funkcji 
podkładowej i nawierzchniowej (końcowej). Kolor farby dobrać do pierwotnego.  

5. Konieczny jest przegląd elementów montażowych. W przypadku rozpoznania wad 
materiałów, pojedyncze egzemplarze naprawić lub zastąpić nowymi (po uprzedniej 
akceptacji nadzoru konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginału.  

Projekt zakłada, że wszystkie oryginalne okucia nie będą pełnić roli czynnej, a jedynie pozostaną 
„świadkami historii”. 
 
2.3.Gotowe mieszanki systemowe, stosując tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej 
paroprzepuszczalności (system tynkarski przewidziany do stosowania wewnątrz obiektów 
zabytkowych). 
3.SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

4.TRANSPORT 

Nie ustala się specjalnych wymagań dla środków transportu. Okna przewozić w pozycji bliskiej 

pionowi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Demontaż krat okiennych 
Wskazane na rysunku kraty okienne należy zdemontować. Sposób demontażu powinien być jak 
najmniej ingerujący w wyprawę tynkarską elewacji. Proponuje się wycinanie np. piłami z ostrzami 
diamentowymi elementów niemogących być w łatwy sposób usuniętymi, ale w taki sposób, aby 
wyprawa uzupełniająca zakryła w całości elementy stalowych. 
5.2.Demontaz okien i przygotowanie ościeży. 

Po demontażu starej stolarki a przed wykonaniem i osadzeniem nowej stolarki należy sprawdzić 

wymiary ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 

pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.3.Osadzenie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. 

Mocowanie okna w ościeżu. 
Okno należy zamocować w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne (wiatr, ruchy budynku itp.) były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

5.3.1. Ustawienie stolarki w otworze. 

Przed wbudowaniem stolarki w otworze należy sprawdzić czy zapewniona jest dostatecznie 

szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą oraz czy jest miejsce dla klinów 

dystansowych i podpierających od dołu. 

Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą ościeżnicy przy uszczelnieniu kitami elastycznymi 

powinna wynosić 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych taśm rozprężnych 6 – 8 mm. 

Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekraczać 40 mm (przy użyciu pianki PU 

jednoskładnikowej 30 mm). 

W przypadku ościeży z węgarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby węgarek zasłaniał 

stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości ramiaka ościeżnicy. 

Przed wstawieniem należy w ościeżnicach wykonać otwory na dyble lub zamocować kotwy 

montażowe, zależnie od sposobu mocowania. 

Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się klocki lub belki drewniane oraz kątowniki stalowe Do 

ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

5.3.2. Mocowanie stolarki w  otworze. 

Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

 
do 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 do200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

 
Powyżej 150 

 

Do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 do 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
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Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 

powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 

3,0 m wynoszą do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie 

mogą mieć wpływu na funkcjonalność okien. 

Elementy mocujące okno w ościeżu – kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby (wkręty) należy 
stosować odpowiednio do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa, pustak itp.). 
Pianki poliuretanowe i podobne materiały izolacyjne służą wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny pomiędzy oknem a ścianą, a nie do mocowania okien. 
Dyble powinny być wpuszczone w ścianę na głębokość min. 30 mm. 
Śruby (wkręty wkręcane bezpośrednio w otwór w ścianie) mogą być stosowane do mocowania 
ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. 
Zagłębienie śruby w ścianie od 30 do 60 mm. 
Stosując dyble i śruby należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować deformacji ościeżnicy przez 
zbyt mocne dokręcenie. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu okien dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 

stykach elementów stolarskich. 
miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 
luzy  miedzy skrzydłami 2 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą 1 1 
   

5.3.3. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą. 

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 

wody, zarówno opadowej od strony zewnętrznej, jak i pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: 

szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia 

dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytyczne producenta materiałów 

uszczelniających, uwzględniające: 

- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

- oczyszczenie powierzchni przylegania, 

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

- wymagania odnośnie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej,środkowej i 

zewnętrznej. 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy paroszczelnej (np. taśma SWS do 

okien wewnętrzna lub taśma butylowa paroszczelna firmy Soudal) lub kitu trwale elastycznego. 

Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zapewniająca izolację 

termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku. 

Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie z taśmy paroprzepuszczalnej (np. taśma SWS do 

okien zewnętrzna firmy Soudal lub równoważna) lub z impregnowanych taśm rozprężnych 

paroprzepuszczalnych. 

Po wykonaniu prac związanych z uszczelnieniem i izolacją termiczną zamontowanych okien (po 

całkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej) należy sprawdzić funkcjonalność skrzydeł i w razie 

potrzeby dokonać niezbędnej regulacji. 

5.3.4. Uszczelnienie wewnętrzne. 

Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno uniemożliwiać przenikanie pary 

wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać 

wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o 
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temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 

zewnętrznej. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

5.3.5. Izolacja termiczna. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 

termicznej. 

Jako materiały izolacyjne mogą być stosowane pianki poliuretanowe (zaleca się pianki 

dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wełna mineralna. 

Pianki stosowane do wypełniania połączeń nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne ani też 

wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją fabryczną. 

Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 

wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie można doprowadzić do deformacji ramy ościeżnicy. 

Mineralne materiały uszczelniające powinny wypełniać szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. 

Należy pamiętać o dokładnym uzupełnieniu ubytków materiału izolacyjnego po usunięciu klocków 

dystansowych. 

5.3.6. Uszczelnienie zewnętrzne. 

Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno być paroprzepuszczalne, a 

jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do 

wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

Zalecana jest taśma SWS do okien zewnętrzna firmy Soudal oraz impregnowane taśmy rozprężne 

paroprzepuszczalne. 

5.3.7. Warunki wykonania uszczelnienia. 

Powierzchnia ościeży w miejscu mocowania okna powinna być równa, sucha i odpylona, w 

przeciwnym wypadku zastosowanie taśm uszczelniających i rozprężnych nie będzie możliwe. 

Taśmy zewnętrzne i wewnętrzne należy odmierzyć z naddatkiem na odwinięcie i na połączenie na 

zakład – po ok. 50 mm w każdym narożu i ok. 150 mm na zakład. W oknach łukowych i okrągłych 

co pewien odcinek, zależnie od promienia, pozostawiać kilkucentymetrowy naddatek. Taśm w 

zasadzie nie powinno się łączyć. W razie potrzeby wykonać połączenie na zakładkę i dokładnie 

skleić. 

Wymiary taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych należy dobierać w zależności od szerokości 

szczeliny. Należy przestrzegać zasady, że grubość taśmy rozprężonej = 2 x szerokość szczeliny, 

przy czym grubość taśmy rozprężonej = 5 x grubość taśmy ściśniętej. Przykładowo dla szczeliny s 

= 15 mm należy stosować taśmę o grubości 6/30 mm (6 mm ściśnięta, 30 mm rozprężona). 

Minimalna głębokość szczeliny powinna być większa od szerokości taśmy. Taśmę należy 

zamontować tak, aby jej krawędź była 2 – 4 mm poniżej płaszczyzny szczeliny. 

Uszczelnienie od strony wewnętrznej można wykonać z zastosowaniem sznura dylatacyjnego o 

średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny oraz kitu trwale elastycznego (silikonu). Głębokość 

spoiny powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny i wynosić nie mniej niż 6 mm. 

5.3.8. Powłoki malarskie. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

5.4. Osadzenie parapetów okiennych. 
5.4.1..Parapet zewnętrzny – z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,5-0,6mm, z wywinięciem w 
postaci kapinosów. Krawędzie obróbek wykonać w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinięta 
krawędź zewnętrzna). 
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Parapet zewnętrzny  powinien wystawać około 30 – 40 mm poza płaszczyznę ściany (min. 20 
mm). Kołnierz parapetu należy wprowadzić w wyfrezowanie w ramiaku progowym, zamocować do 
ościeżnicy, a miejsce połączenia uszczelnić silikonem. (Poziom górnej krawędzi powinien 
znajdować się poniżej dolnej krawędzi okna). 
W sytuacjach szczególnych parapet może być wywinięty na ramę ościeżnicy i zamocowany 
mechanicznie, ale w takim przypadku między kołnierzem parapetu a ościeżnicą należy zastosować 
samoprzylepną bitumowaną taśmę rozprężną i uszczelnić styk odpowiednim kitem silikonowym. 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
- zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane co 
2500 mm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających) 
- połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji, 
- należy zapewnić ciągłość uszczelnienia połączenia bocznego parapetu z ościeżem oraz w narożu 
(okno – mur - parapet). 
Pod parapety należy wykonać na całej powierzchni podkład, poduszkę z zaprawy. Równość 
powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 
2,0 m był nie większy niż 5 mm. Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji 
konstrukcji. 
Spadek parapetów min.5 % na w kier. zewnętrznym. 
Spadek poprzeczny powinien być jednakowy przy każdym oknie. 
Krawędź zewnętrzna parapetów powinna wystawac min. 5 cm poza obrys ściany. Koniec parapetu 
zakończony kapinosem.  
Montaż parapetów wykonać po zakończeniu położenia tynków. 
5.4.2.Parapet wewnętrzny. 
Wszystkie parapety należy wymienić na nowe, z konglomeratu gr. 4 cm, wysunięte poza lico 
ściany od strony wewnętrznej 5 cm. Tam gdzie parapety posiadają inny materiał (np. flizy) – 
pozostawić je w takiej formie, ewentualne braki uzupełnić. 
Parapety od spodu osłonięte materiałem termoizolacyjnym, zabezpieczającym przed działaniem 
ciepła z kaloryferu jeżeli znajduje się pod oknem. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w 
dolnej części ościeża po zakończeniu montażu  kna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Płaszczyzna 
styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji 
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
5.5. Obróbki ościeży. 
Uzupełnienia tynków w miejscach montażu stolarki okiennej wykonać jako gotowe mieszanki 
systemowe, stosując tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej paroprzepuszczalności (system tynkarski 
przewidziany do stosowania wewnątrz obiektów zabytkowych). Wierzchnia warstwa pokryta 
tynkiem o niższym uziarnieniu, zacierana, tak aby uzyskać gładką powierzchnię. Nie zaleca się 
stosowania gładzi gipsowej. Wierzchnie powierzchnie ścian i sufitów pokryć powłoką malarską – 
farbą krzemianową (o wysokiej paroprzepuszczalności) dostosowaną kolorystycznie do obecnej 
aranżacji wnętrz. 
Elementy wykonane z tynku żłobkowanego należy wykonać w sposób tożsamy, obrzutki 
cementowe w bezpośrednim sąsiedztwie okien – przy ich odspojeniu usunąć – wykonując nową 
wyprawę tynkarska zgodną z historyczną. 
Po wykonaniu montażu okna, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych i napraw tynkarskich, 
okno należy oczyścić i umyć. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST. 
6.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich  
6.3.Ocena jakości powinna obejmować: 
Sprawdzenie jakości pokryć malarskich. Powierzchnie nie powiny posiadać smug i być gładkie . 
Sprawdzenie dopasowania skrzydeł okien do futryn 
Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
Sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST. 
7.2 . Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są :sztuka, 1m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Ogólne zasady odbioru robot podano w OST. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- Dopasowanie skrzydeł okien do futryn 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawieprzedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione. 

8. ZASADY PŁATNOŚCI . 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Polskie normy, m.in.: 
– PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

– PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

– i badania. (Zmiana) 
– PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

– i badania. (Zmiana Az3) 
– PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
– PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
– PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien 

żaluzji i ścian osłonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje 

– PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
– PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
– PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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– PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny. 
– BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
– PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
– PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 


