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. WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn.” Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki
okiennej”.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogdlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki okiennej.
Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakdéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0. ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA /OST/

1.0 Nazwa zadania
,Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki okiennej”.

2.0. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0gdIna Specyfikacja Techniczna OST

2.Roboty budowlane SST -1

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

Roboty budowlane SST -1
CPV-45000000-7 Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Stolarka SST-1.2

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Wymagania OgolneSTWiIiORB nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej
wymienionymi SST.

3.0. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki.

Demontaz krat okiennych.

Uzupetnienia tynkdw w miejscach montazu nowej stolarki okiennej.

3.1 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis
101 Elewacje — widok okien 1:100
102  Zestawienie okien 1:50
103  Projekt okna typ ,A” 1:20
104  Projekt okna typ ,B” 1:20
105 Projekt okna typ ,G” 1:20
106  Projekt okna typ ,U” 1:20
107 Inwentaryzacja okna typ ,A” 1:20
108 Detale stolarki okiennej inwentaryzacja 15
109 Detale stolarki okiennej inwentaryzacja 15

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej.

4. Informacja o terenie budowy.
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Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia jest budynek nr 8 szpitala na terenie zamknietym w
rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z
pozn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U. 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) — teren 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakéw.
4.1. Organizacja rob6t budowlanych.
4.1.1.0g6lne zasady wykonania robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatobw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
4.1.2.Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.3.1.
4.1.3.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot :
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,
3) program zapewnienia, jakosci.
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram robét i finansowania chyba, ze
zawiera go umowa.
4.1.4.Projekt organizacji robo6t
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
oraz harmonogramem roboét. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

— elementow robot
Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone zostanie przez Zamawiajacego .

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie
stuzby.

— Wszystkie wylgczenia poszczegolnych pomieszczen muszg by¢ uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4.1.5.0chronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzagdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki ( wraz z poz.i zm.),
tablice informacyjne oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

4.1.6.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacjii
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzeh lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania,W instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.2. Interes oso6b trzecich

Inwestycja nie narusza w zaden sposob interesdw o0so6b trzecich. Cato$¢ robdt budowlanych
prowadzona w obszarze zlokalizowanym na terenie zamknigtym.

4.3.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscig.

4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

6
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przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktore wptywajg
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzagce z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga byc¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.5.Warunki dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidiowej organizacji robo6t dostawy materiatdow powinny odbywacsie
samochodami nie przekraczajgcymi 3,5T, a postdj tych samochodéw nie mozeprzekracza¢ 30
minut i nie moze zaktdécac¢ funkcjonowania komunikacji wbezposrednim sgsiedztwie prpwadzenia
robot.

4.5. Ogrodzenie

Na czas robot Wykonawca zapewni¢ musi zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszczen
budynkuu przed wydostawaniem sie pytu.Szczegdty nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.
4.6.. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejgce ciggi piesze wymagajg odrebnego zabezpieczenia.

4.7.0kreslenia podstawowe.

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, ktéra dotyczy wyroboéw
budowlanych objetych Krajowym systemem oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych,
dla ktérych nie =zostaly ustanowione krajowe normy. Krajowa Ocena Techniczna jest
udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych znajdzie sie dany wyréb budowlany.
Zwienczeniem procesu oceny zgodnoéci jest oznakowanie produktu znakiem CE (wyroby, dla
ktorych istniejg normy zharmonizowane, wyroby, dla ktorych Komisja Europejska stworzyta
Europejskie Aprobaty Techniczne) lub B (wyroby, dla ktérych nie istniejg normy zharmonizowane
wyroby, ktére spetniajg wymagania polskich norm budowlanych wyroby, ktére ze wzgledu na brak
norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Aprobate Techniczna.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dokumentem, w ktérym producent deklaruje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z wtasciwg przedmiotowg Polskg Normg
wyrobu lub krajowg oceng techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktore
majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Polska Norma

Polskie] Normie — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty Krajowg Ocene
Techniczng

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa

organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
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Remont

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Doktadnos$¢ wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

+ Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikow robot potwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

» Operaty geodezyjne

*» Ksigzki obmiarow

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy rob6t

Wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robdét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentacii
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych
Kosztorys powykonawczy

Sporzagdzone przez wykonawce robdét zestawienie iloSciowo-wartosciowe  zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét.

Materialy budowlane

Ogot materiatdow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizaciji
robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
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Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiegos skiadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno
—uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji roboét inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy
a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét.
Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

5.0. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

5.1 Zrédta uzyskiwania materiatoéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkciji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i prébek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja
Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii materiatbw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw
lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaty
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wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosci
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
5.2 Kontrola materialéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw
. Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzagdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez Zamawiajgcego,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;
b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
5.3 Atesty materialéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos$¢ tych materialtdbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢é wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.
5.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materiatébw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
5.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosC i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.6 Stosowanie materiatébw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptaciji Zamawiajgcego.
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6.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajacego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

7.0. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego. Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8.0.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegdtéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budow-lanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiamiSST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniurobot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiachsformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowg
koniecznos¢ wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
9.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
9.1 Zasady kontroli, jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakoséci Zamawiajgcy moze zazgda¢é od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
11
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W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

9.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy musi miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej
woli.

Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

9.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych robodt i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

10.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Zakres robot okresla przedmiar robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciachpodanych w
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robétZasady
okreslania ilosci robot i materiatbwZasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich
specyfikacjach szczegdtowych technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiarupowinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej iprzedmiarze
robotoraz SST..
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11.0. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Dla robot objetych umowg okredla sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét: — odbidrczesciowy
robot, — odbidr koncowy robdt, — odbior ostateczny pogwarancyjny roboét.11.1. Odbior czesciowy
robot.

Odbiodr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjgprojektowg
i Specyfikacjg Techniczna wykonanych rob6t budowlanych.

Wykonawca powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie robot do odbioru
czesciowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbiorutych robot w
terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w tokuczynnosci odbiorowych
stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawiaodbioru i zaptaty za roboty do czasu ich
usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.

11.2. Odbidr koncowy robaét.

Odbidr koncowy robot jest finalng oceng w zakresie ilosci, jakosci, wartosci orazzgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng. Catkowitezakonczenie robot i gotowos¢ do
odbioru kohcowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry wyznacza na tej podstawie terminodbioru. Komisja odbiorowa, w sktad
ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora iWykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow
(protokoty odbioréwczesciowych, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci itp.) oraz dokonuje oceny
wizualnejwykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. Wprzypadku
jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim
przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszaniazastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry winien zawieraé ustalenia
poczynione w trakcie odbiorui by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu
odbioru.Zauwazone w trakcie odbioru wusterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosciwymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik
doprotokotu odbioru kohcowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to,
zeposzczegodlne roboty byty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lubprzedstawiciela
Zamawiajgcego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonatroboty SciSle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawicielaZamawiajgcego, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniegopolecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajgcego ponownie pisemniepotwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.
usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajgcego, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznaneza zakonczone, co stanowi poczagtek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sieWykonawcy do obowigzku usuniecia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminiepowoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadkuwystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolnos¢ uzytkowa
wykonanegoremontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze Zzagdac
obnizeniawynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor mozeodstgpi¢ od
umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.3. Odbiér pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robdt wcelu stwierdzenia
usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutekwadliwego wykonywania roboét, a nie
widocznych przy odbiorze kohcowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na
zasadach jak dla odbioru korncowego

12.0. Opis sposobu rozliczania robé6t tymczasowych i practowarzyszacych

Cena ryczattowa, jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty kiore nie sg ujete wprzedmiarze robot, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego iprzepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny
ryczattowej jest kosztorys ofertowy zitozonyprzez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i
sporzadzony w oparciu o dostarczonyprzez Inwestora przedmiar robét.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowegoobejmowacé bedzie wszystkie czynnosci, badania
i wymagania okreslone dla tej pozycjiw dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nienalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce zadang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wykluczamozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét objetych ta
pozycjgkosztorysowa.

Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg wodpowiednich specyfikacjach
technicznych (szczegoétowych) lub okreslajg je pozycjeprzedmiaru opartego na KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robo6t
10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tj. z p6zn. zm,
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawdo budowlane oraz niektérych
innych ustaw, Dz.U. 2022 poz. 1557

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r. poz. 840)

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029, tj.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10)

8. Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (t.j. Dz.U. 2021 poz. 82, z p6zn. zm.)

9. Obowigzujgce polskie normy i przepisy

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
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lll. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
| Odbioru Rob6t (SST)

- STWIOR

Wykonania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt.
~-Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki okiennej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow i rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
-doprowadzenie tymczasowego zasilania
-wygrodzenie terenu prac
—-zabezpieczenie obszaru robot przed wydostawaniem sie pytu do poszcegdinych pomieszcen
—-zabezpieczenie wewnetrznych i zewnetrznych Scian,
-zabezpieczenie elementow wystroju,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty — folia, karton, ptyty OSB .
Materiaty silnie pylgce, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w
postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.
3. Transport
Transport materiatdéw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbidrkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym pyleniem lub
rozsypaniem materiatu.
4. Wykonanie robot
4.1. Roboty przygotowawcze
Teren ogrodzi¢, wydzieli¢ od istniejacej czesci budynku (wykona¢ ostony przed
rozprzestrzenianiem sie pytu , zabezpieczy¢ podtogi) i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
poprzez wykonanie tynkow.
4.4. Odpady.
Przewiduje sie powstawanie odpaddw, gtownie resztek farb, tynku, etc.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
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Wytworcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie robét budowlanych jest
podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba Ze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedtug art., 3 ust.
1 pkt. 32 Ustawy o odpadach.

5. Kontrola jakosci

Badania, odbior robat.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych

6. Przedmiar i obmiar

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbiorow elementéw;

W.w.jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem

7. Odbiér robot - sposéb odbioru rob6t budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i
wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Stolarka SST-1.1

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na instalowaniu stolarki okiennej przy inwestycji pt.,
Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajgcy na wymianie stolarki okienne;j”.
1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

— Demontaz krat okiennych w wybranych lokalizacjach.

— Woykonanie i montaz stolarkiokiennej

— Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

— Uzupetnianie tynkéw i malowanie
2. MATERIALY
2.0.Wstep.
Projektuje sie wymiane na nowg wskazanej w projekcie stolarki okiennej — w formie
odtworzeniowej, jednoramowej, z zachowaniem podziatéw pionowych jak i poziomych, profilowan i
proporcji podziatow kwater i wysoko$ci Slemienia. Ze wzgledu na wspotczesng technologie
stolarska, nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ dymensje elementéw tworzgcych
charakterystyke kompozycyjng okna tworzgcego element elewacji. Nie mozna doprowadzac¢ do
zwiekszenia przekrojow szprosow i szczeblin, przez co zniwelowany bytby charakter ,lekkosci”
podziatow. Nalezy zachowa¢ w maksymalnym stopniu (o ile bedzie to mozliwe) oryginalne klamki i
elementy okuc¢ (z wyjagtkiem zawiaséw), przektadajgc je do nowych kwater okiennych.
Wymaga sie aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych zatozeniach kompozycyjnych
nie ulegta zmianie wzgledem pozostatej stolarki okiennej wymienionej w ostatnich czasach w
pozostatych budynkach szpitalnych. Poniewaz zmiana z okien skrzynkowych na jednoramowe -
zmniejsza sie o potowe liczba klamek, nalezy wykorzystac te najlepiej zachowane. Postuluje sie,
aby pozostate wykorzysta¢é do remontu stolarki okiennej w innych budynkach, z tego samego
okresu historycznego oraz o takiej samej formie (forma klamek powtarzana byla w wielu
realizacjach, co zwigzane byto z ich masowg przemystowg produkcjg). W przypadku ztego stanu
zachowania elementow, uniemozliwiajgcego ich zachowanie i wykorzystanie, nalezy wykonac
wierng rekonstrukcje, w formie odlewu mosieznego.
2.1.Stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo
klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.
Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczha P1A (wg PN-EN 356), szyba z powtokami
wysokoemisyjnymi, wspotczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m?*K), izolacyjnosé
akustyczna min.: Rw 35dB, wodoszczelnoscKlasa 9A, przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4,
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C5, okna wyposazone w nawietrzaki. Kolorystyka stolarki
okiennej obustronna: biel (lekko ocieplona — biel cynkowa) RAL 9001 lub 9003 — podobnie jak dla
budynkow sasiednich.
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Uszczelki przylgowe wciskane twarde, okapniki z blachy ocynkowanej (kolor naturalny szary lub w
kolorze okna), o grubosci min. 0,5-0,6 mm. Sposdb odwodnienia zewnetrznego stolarki za
parapetem nalezy dobra¢ indywidualnie.

Nawietrzak umiejscowiony nad listwg slemieniowg lub w inny sposob, taki sposéb, aby z zewnatrz
byt niewidoczny.

W pomieszczeniach gospodarczych zainstalowac panel z siatki przeciwko owadom (mocowana na
profilach aluminiowych (przekrdj min. 20x20 mm)

- W pomieszczeniach sanitariatdw oraz pom. gospodarczych (magazynach) stosowac szybe
matowaq lub folie na szybe.

2.2.0kucia okienne.

Nalezyw jak najwiekszym stopniu oryginalne elementy sztukatorskie, klamki, zasuwki, rygle i
detale architektoniczne poddaé konserwacji i w _maksymalnym stopniu wykorzysta¢ w nowej
stolarce (pozostawiajgc je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na wspotczesne
rozwigzania technologiczne stolarki - woéwczas elementy te stanowi¢ bedg jedynie atrapy-swiadki
dawnych rozwigzan stolarskich). Okucia okienne nowe o ksztatcie i formie wzorowanej na
wczesnych XX-wiecznych (np. Alt Vien — dwuramienna lub jednoramienna firmy Schachermeyer
dziatajgcej w Krakowie od XIX wieku). Dlatego nalezy zastosowac klamki stylizowane w formie
obustronnej rgczki (w przypadku kwater uchylnych zastosowanie rgczki obustronnej moze
nastreczac ktopoty z okresleniem, kiedy okno jest zamknigte, wéwczas wykonac jednostronne) lub
ewentualnie jednostronnej, w kolorze mosieznym. Klamka montowana w osi listwy przymykowej
przy uzyciu systemowej przektadni przeniesienia napedu. Szyld klamki przykrecany  wkretami
mosieznymi o nacieciu na ptaski srubokret (zgodnie z historycznym sposobem mocowania, innym
niz wspotczesne — wkret krzyzowy). Zakazuje sie stosowanie klamek z tworzyw sztucznych lub

aluminiowych.
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Prayktadowe klameczfei okienne firmy Schachermeyer (stanowiqee jedynie priykiad odniesienia ksztattu)

W zakresie konserwacji oku¢ nalezy postepowac jak nizej:

1. Oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien farb z zachowaniem oryginalnej patyny, mechaniczne -
wetna stalowa lub metodg chemiczng pastami na bazie rozpuszczalnikow organicznych.

2. Usuniecie produktéw korozji metalu metodg chemiczng i/lub mechaniczng metodg
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow opierzenia, metaloplastyki oku¢ i zamkdéw
metodg metalizacji powierzchni.

4. Malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farbg alkidowg o kombinowanej funkgciji
podktadowej i nawierzchniowej (koncowej). Kolor farby dobra¢ do pierwotnego.

5. Konieczny jest przeglad elementéw montazowych. W przypadku rozpoznania wad
materiatdw, pojedyncze egzemplarze naprawi¢ lub zastgpi¢ nowymi (po uprzedniej
akceptacji nadzoru konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginatu.

Projekt zaktada, ze wszystkie oryginalne okucia nie bedg petic roli czynnej, a jedynie pozostang
,2Swiadkami historii”.

2.3.Gotowe mieszanki systemowe, stosujgc tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (system tynkarski przewidziany do stosowania wewnatrz obiektow
zabytkowych).

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzagdzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

Nie ustala sie specjalnych wymagan dla srodkéw transportu. Okna przewozi¢ w pozycji bliskiej
pionowi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Demontaz krat okiennych

Wskazane na rysunku kraty okienne nalezy zdemontowaé. Sposdb demontazu powinien by¢ jak
najmniej ingerujgcy w wyprawe tynkarska elewacji. Proponuje sie wycinanie np. pitami z ostrzami
diamentowymi elementéw niemoggcych by¢ w fatwy sposob usunietymi, ale w taki sposéb, aby
wyprawa uzupetniajgca zakryta w catosci elementy stalowych.

5.2.Demontaz okien i przygotowanie osciezy.

Po demontazu starej stolarki a przed wykonaniem i osadzeniem nowej stolarki nalezy sprawdzi¢
wymiary oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic¢ i oczyscié.
Skrzydta okienne, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.3.0sadzenie stolarki.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mocowanie okna w osciezu.

Okno nalezy zamocowac w taki sposob, aby obcigzenia zewnetrzne (wiatr, ruchy budynku itp.) byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

5.3.1. Ustawienie stolarki w otworze.

Przed wbudowaniem stolarki w otworze nalezy sprawdzi¢ czy zapewniona jest dostatecznie
szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg oraz czy jest miejsce dla klinow
dystansowych i podpierajgcych od dotu.

Minimalna szeroko$¢ szczeliny pomiedzy ramg oscieznicy przy uszczelnieniu kitami elastycznymi
powinna wynosi¢ 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych tasm rozpreznych 6 — 8 mm.
Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekraczaé 40 mm (przy uzyciu pianki PU
jednosktadnikowej 30 mm).

W przypadku osciezy z wegarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokoS¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ramiaka oscieznicy.
Przed wstawieniem nalezy w oscieznicach wykona¢ otwory na dyble lub zamocowaC kotwy
montazowe, zaleznie od sposobu mocowania.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane oraz katowniki stalowe Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

5.3.2. Mocowanie stolarki w otworze.

Stolarke nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokosé szeroko$é punktow Zamocowan
Zzamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do
3,0 m wynoszg do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie
mogg mie¢ wptywu na funkcjonalnos¢ okien.

Elementy mocujgce okno w o$ciezu — kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby (wkrety) nalezy
stosowac odpowiednio do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa, pustak itp.).

Pianki poliuretanowe i podobne materialy izolacyjne stuzg wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny pomiedzy oknem a $ciang, a nie do mocowania okien.

Dyble powinny by¢ wpuszczone w sciane na gtebokos¢é min. 30 mm.

Sruby (wkrety wkrecane bezposrednio w otwér w $cianie) mogg byé stosowane do mocowania
oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.
Zagtebienie sruby w Scianie od 30 do 60 mm.

Stosujgc dyble i sruby nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé deformacji oscieznicy przez
zbyt mocne dokrecenie.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu okien dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementdw stolarskich.

miejsca luzéw wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznica 1 1

5.3.3. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna ze Sciang.

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody, zaréwno opadowej od strony zewnetrznej, jak i pary wodnej od strony wewnetrznej.
Generalng zasadg uszczelnienia potgczenia okna ze $ciang jest:

szczelniej po stronie wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia
dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé wytyczne producenta materiatow
uszczelniajgcych, uwzgledniajace:

- zgodnos¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagania odnosnie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej,srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z tasmy paroszczelnej (np. tasma SWS do
okien wewnetrzna lub tasma butylowa paroszczelna firmy Soudal) lub kitu trwale elastycznego.
Warstwe srodkowg stanowi pianka poliuretanowa lub wetna mineralna, zapewniajgca izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna ze Sciang budynku.

Warstwe zewnetrzng stanowi uszczelnienie z tasmy paroprzepuszczalnej (np. tasma SWS do
okien zewnetrzna firmy Soudal lub réwnowazna) lub z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z uszczelnieniem i izolacjg termiczng zamontowanych okien (po
catkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej) nalezy sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ skrzydet i w razie
potrzeby dokona¢ niezbednej regulaciji.

5.3.4. Uszczelnienie wewnetrzne.

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznicg a o$ciezem powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a sciang budynku, a tym samym zapobiegac
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (. w miejscach o
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temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.3.5. Izolacja termiczna.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Jako materiaty izolacyjne mogg by¢ stosowane pianki poliuretanowe (zaleca sie pianki
dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna.

Pianki stosowane do wypetniania potgczen nie moga wchodzi¢é w reakcje chemiczne ani tez
wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg fabryczna.
Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci
wypetnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki nalezy zwrocic uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie mozna doprowadzi¢ do deformacji ramy oscieznicy.

Mineralne materialy uszczelniajgce powinny wypetniaé szczeline pomiedzy oscieznicg a osciezem.
Nalezy pamieta¢ o doktadnym uzupetnieniu ubytkéw materiatu izolacyjnego po usunieciu klockéow
dystansowych.

5.3.6. Uszczelnienie zewnetrzne.

Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Zalecana jest taSma SWS do okien zewnetrzna firmy Soudal oraz impregnowane tasmy rozprezne
paroprzepuszczalne.

5.3.7. Warunki wykonania uszczelnienia.

Powierzchnia osciezy w miejscu mocowania okna powinna by¢ rowna, sucha i odpylona, w
przeciwnym wypadku zastosowanie tasm uszczelniajgcych i rozpreznych nie bedzie mozliwe.
Tasmy zewnetrzne i wewnetrzne nalezy odmierzy¢ z naddatkiem na odwiniecie i na potgczenie na
zakfad — po ok. 50 mm w kazdym narozu i ok. 150 mm na zaktad. W oknach tukowych i okrggtych
co pewien odcinek, zaleznie od promienia, pozostawia¢ kilkucentymetrowy naddatek. Tasm w
zasadzie nie powinno sie tgczy¢é. W razie potrzeby wykonac¢ potgczenie na zaktadke i doktadnie
skleic.

Wymiary tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od szerokosci
szczeliny. Nalezy przestrzegac zasady, ze grubosé tasmy rozprezonej = 2 x szeroko$¢ szczeliny,
przy czym grubos¢ tasmy rozprezonej = 5 x grubos¢ tasmy scisnietej. Przyktadowo dla szczeliny s
= 15 mm nalezy stosowac tasme o grubosci 6/30 mm (6 mm Scisnieta, 30 mm rozprezona).
Minimalna gtebokos¢ szczeliny powinna by¢ wigksza od szerokosci tasmy. Tasme nalezy
zamontowac tak, aby jej krawedz byta 2 — 4 mm ponizej ptaszczyzny szczeliny.

Uszczelnienie od strony wewnetrznej mozna wykona¢ z zastosowaniem sznura dylatacyjnego o
Srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny oraz kitu trwale elastycznego (silikonu). Gtebokosc¢
spoiny powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

5.3.8. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydzielaC nieprzyjemnego zapachu i zawieraC substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Osadzenie parapetéw okiennych.

5.4.1..Parapet zewnetrzny — z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,5-0,6mm, z wywinieciem w
postaci kapinosow. Krawedzie obrobek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinieta
krawedz zewnetrzna).
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Parapet zewnetrzny powinien wystawa¢ okoto 30 — 40 mm poza ptaszczyzne sciany (min. 20
mm). Kotnierz parapetu nalezy wprowadzi¢ w wyfrezowanie w ramiaku progowym, zamocowac do
oscieznicy, a miejsce potgczenia uszczelni¢ silikonem. (Poziom goérnej krawedzi powinien
znajdowac sie ponizej dolnej krawedzi okna).
W sytuacjach szczegolnych parapet moze by¢é wywiniety na rame oscieznicy i zamocowany
mechanicznie, ale w takim przypadku miedzy kotnierzem parapetu a oécieznicg nalezy zastosowaé
samoprzylepng bitumowang tasme rozprezng i uszczelni¢ styk odpowiednim kitem silikonowym.
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
- zmiane wymiaréw pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co
2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,
- wytltumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych)
- potaczenia koncowe parapetow z osciezem nalezy dobieraC w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji,
- nalezy zapewnic ciggtos¢ uszczelnienia potgczenia bocznego parapetu z oSciezem oraz w narozu
(okno — mur - parapet).
Pod parapety nalezy wykona¢ na catej powierzchni podkfad, poduszke z zaprawy. Réwnosé
powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcji.
Spadek parapetéw min.5 % na w kier. zewnetrznym.
Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.
Krawedz zewnetrzna parapetéw powinna wystawac min. 5 cm poza obrys Sciany. Koniec parapetu
zakonczony kapinosem.
Montaz parapetéw wykonac po zakoriczeniu potozenia tynkow.
5.4.2.Parapet wewnetrzny.
Wszystkie parapety nalezy wymieni¢ na nowe, z konglomeratu gr. 4 cm, wysuniete poza lico
Sciany od strony wewnetrznej 5 cm. Tam gdzie parapety posiadajg inny materiat (np. flizy) —
pozostawic¢ je w takiej formie, ewentualne braki uzupetnic.
Parapety od spodu ostoniete materiatem termoizolacyjnym, zabezpieczajgcym przed dziataniem
ciepta z kaloryferu jezeli znajduje sie pod oknem. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w
dolnej czedci oscieza po zakonczeniu montazu kna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.
5.5. Obrobki osciezy.
Uzupetnienia tynkdw w miejscach montazu stolarki okiennej wykonac jako gotowe mieszanki
systemowe, stosujgc tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej paroprzepuszczalnosci (system tynkarski
przewidziany do stosowania wewnatrz obiektéw zabytkowych). Wierzchnia warstwa pokryta
tynkiem o nizszym uziarnieniu, zacierana, tak aby uzyska¢ gtadkg powierzchnie. Nie zaleca sie
stosowania gtadzi gipsowej. Wierzchnie powierzchnie $cian i sufitbw pokryé powtokg malarskg —
farbg krzemianowg (o wysokiej paroprzepuszczalno$ci) dostosowang kolorystycznie do obecnej
aranzacji wnetrz.
Elementy wykonane z tynku Zzlobkowanego nalezy wykona¢ w sposéb tozsamy, obrzutki
cementowe w bezposrednim sgsiedztwie okien — przy ich odspojeniu usung¢ — wykonujgc nowg
wyprawe tynkarska zgodna z historyczna.
Po wykonaniu montazu okna, parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych i napraw tynkarskich,
okno nalezy oczysci¢ i umy¢.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.
6.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robd6t szklarskich
6.3.0cena jakosci powinna obejmowacg:
Sprawdzenie jakosci pokry¢ malarskich. Powierzchnie nie powiny posiada¢ smug i by¢ gtadkie .
Sprawdzenie dopasowania skrzydet okien do futryn
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2 . Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :sztuka, 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robét

podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robot,

uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- Dopasowanie skrzydet okien do futryn

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.

8.3. Odbior korcowy robdt.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inwestora. Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawieprzedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegolowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania zostaty spetnione.

8. ZASADY PLATNOSCI .

Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy, m.in.:

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana)

- PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

- i badania. (Zmiana Az3)

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

— PN-EN 12365-1:2004(V) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien
zaluzji i $cian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

- PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

- BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogbélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

- STWIOR
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